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IMENOVANJE 130-1/23 
 
 
 
 

Temeljem članka 51. Zakona o gradnji (NN 153/13) imenujem: 
 

 
 
 

Iva Žuvelu, dipl.ing.str.                     
 
 
 
 
za projektanta:    za IZGRADNJU IGRALIŠTA SA SVLAČIONICAMA OŠ ZAGVOZD 

PROJEKTA VODOVODA I KANALIZACIJE 
 
 
na lokaciji:            k.č.z. 298/1 k.o. Zagvozd 
 

 

Investitori:             OSNOVNA ŠKOLA ZAGVOZD 

Trg zabiokovskih junaka Domovinskog rata 4, 21270 Zagvozd 

 
  
Imenovani ima stručnu  
spremu:              VSS, FSB Zagreb 
 
 
Ovlaštenje za izradu projekata: 
 
Imenovani je Rješenjem Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, Ur. br. 313-01-99-1 
upisan u Imenik ovlaštenih inženjera strojarstva za sve stručne smjerove, pod brojem 434, s danom 
upisa 20.10.1999. 
 
 
 
 
Split, svibanj 2023. 
 
 
 
              Direktor: 
 
                                           Dinko Žuvela, dipl.ing.str. 
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A.3. IZJAVA 
o primjeni propisa zaštite od požara                

 
 
 
 
 
 
U glavnom projektu vodovoda i kanalizacije za IZGRADNJU IGRALIŠTA SA SVLAČIONICAMA OŠ 
ZAGVOZD na  k.č.z. 298/1 k.o. Zagvozd primjenjene  su mjere  i  normativi   zaštite   od  požara  
propisane   zakonom  i propisima donesenim na temelju zakona,  kao  i  mjera  usvojenih pravilima 
tehničke prakse u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara, N.N. broj 92/10 od 23.07.2010. kao i propisima 
donesenim na tog zakona, te usvojenim mjerama tehničke struke također u skladu s tim zakonom. 
 
 
 
 
 
Rješenja u projektu usuglašena su s : 
 
1.  Zakon o zaštiti od požara, N.N. broj 92/10 od 23.07.2010. kao i propisima donesenim na     
             tog zakona, te usvojenim mjerama tehničke struke također u skladu s tim zakonom. 
2.  Pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje požara NN 08/06, od 18.01.2006. god. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Split, svibanj 2023. 
 
 
 
 
Projektant:  
                                             
Ivo Žuvela,dipl.ing.str.        
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A.5. PRIKAZ  

mjera zaštite od požara 
 
U glavnom projektu vodovoda i kanalizacije za IZGRADNJU IGRALIŠTA SA SVLAČIONICAMA OŠ 
ZAGVOZD na  k.č.z. 298/1 k.o. Zagvozd primijenjeni sljedeći propisi i pravila zaštite od požara: 
 
        Zakon o zaštiti od požara, N.N. broj 92/10 od 24.07.2010. kao i propisima donesenim na     
        tog zakona, te usvojenim mjerama tehničke struke također u skladu s tim zakonom. 
        Zakon o normizaciji  N.N.80/13 
        Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara     
        N.N.56/12 
        Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara NN 08/06, od 18.01.2006. god 
        Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima NN 93/08, od 29.07.2008  
        Ispitivanje materijala i konstrukcija - definicija pojmova HRN DIN 4102 
        Požarno opterećenje HRN U.J1.030 
        Tipovi konstrukcija zgrada prema njihovoj unutrašnjoj otpornosti protiv požara HRN U.J1.240 
  
 
Za zaštitu od požara predviđene su sljedeće mjere: 

         primjenjeni vidljivi materijali u odnosu na gorivost: negorivi materijali  

 
 
 
 
Split, svibanj 2023. 

Projektant:      
  
Ivo Žuvela,dipl.ing.str.  
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A.6. PRIKAZ  

mjera zaštite na radu 
 
U glavnom projektu vodovoda i kanalizacije za IZGRADNJU IGRALIŠTA SA SVLAČIONICAMA OŠ 
ZAGVOZD na  k.č.z. 298/1 k.o. Zagvozd primjenjene su sljedeće mjere zaštite na radu: 
 
          Zakon o zaštiti na radu  NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18 
 Zakon o normizaciji  NN 80/13 
 Zakon o zaštiti okoliša  NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18 
          Pravilnik o zaštiti na radu na mjestu rada NN 105/20 
          Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju         
          postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksp. atmosferom NN 39/06 
 Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu NN 46/08 
 Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20) 
 Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati prostorije za proizvodnju i promet namirnica i 
          predmeta opće uporabe  N.N. 118/99 (čl.15,čl.16,čl.17,čl.18,čl.19,čl.20,čl.21,čl.38) 
          Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) 
          Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) 
          DIN 4109 (1989) i Beiblatt zu DIN 4109 (1989) zvučna zaštita u visokogradnji 

 
Predviđene mjere za otklanjanje opasnosti i štetnih utjecaja od instalacija 
Izbor materijala za cijevi i cjevovodne elemente izabran je pravilno i adekvatno prema radnom fluidu. 
Provjera kvalitete i izvođenje spojeva vrši se putem predviđenog propisanog ispitivanja instalacija. 
Zaštita od korozije predviđena je izborom odgovarajućeg materijala, a preventivna zaštita čeličnih dijelova 
predviđena je bojenjem. 
 
 Mjere za ograničenje buke i vibracija: 
  
 postignuti nivo buke izvan objekta su u dozvoljenim  granicama. 
 
 Mjere za otklanjanje opasnosti: 
 
 smještaj opreme, pristup radi održavanja osigurane su sigurnim udaljenostima 
 i raspoloživim visinama, posebno u prolazima 
 
 Mjere zaštite od požara i eksplozije prikazane su u posebnom Prikazu mjera. 
 
 Posebne mjere zaštite na radu: 
 
Način na koji se mogu izvoditi određeni poslovi i radne operacije u okviru rukovanja instalacijom bit će 
opisan u Uputstvu za rukovanje, kompletiranom shemom izvedene instalacije. Uputstvo izrađuje Izvoditelj 
i predaje Investitoru prilikom primopredaje. Uz uputstvo bit će isporučeni i atesti za ugrađeni materijal i 
opremu. 

 

 

Split, svibanj 2023.  
Projektant:      

  
Ivo Žuvela,dipl.ing.str.  
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A.7.  IZJAVA 
o usklađenosti projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa 

 
 
Ime ovlaštenog inženjera:  Ivo Žuvela, dipl.ing.str. 
 
Tvrtka:     "TUB" d.o.o., Split Valpovačka 6 
 
Ovlaštenje za izradu projekata: 
 
Imenovani je Rješenjem Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, Ur. br. 314-01-99-1 
upisan u Imenik ovlaštenih inženjera strojarstva za sve stručne smjerove, pod brojem 434, s danom 
upisa 20.10.1999. 

 
Oznaka projekta:   T.D.:  130-VK/23 
 
kojom se izjavljuje da ovaj projekt ispunjava bitne zahtjeve za građevinu, te je usklađen sa 
odredbama Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19), te propisa donesenih na temelju ovog 
zakona te posebnih zakona i  propisa. 
 
Ovaj projekt je usklađen s: 
 

• Prostorni plan uređenja općine Zagvozd ("Službeni glasnik Općine Zagvozd", broj 3/12, 2/15), te  

• Urbanistički plan uređenja - UPU 2 ZAGVOZD CENTAR („Službeni glasnik Općine Zagvozd“, broj 
2/2017) 
 

 
Ovaj projekt je usklađen i s: 
 

• Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 
o prostornom uređenju (NN 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 

• Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 
110/19) 

• Zakonom o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju 
(NN 78/15, 114/18, 110/19) 

• Zakonom o normizaciji (NN 80/13) 

• Pravilnikom o kontroli projekata (NN 32/14, NN 72/20) 

• Zakonom o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20) 

• Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 126/21) 

• Pravilnikom o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN 103/08) 

• Pravilnikom o nadzoru građevnih proizvoda (NN 113/08) 

•   Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18), odnosno sa svim    
             mjerama, normativima i     pravilima zaštite na radu prema tom Zakonu, kojima ovaj objekt  

       mora udovoljavati kada bude u  uporabi.  

• Pravilnikom o zaštiti na radu na mjestu rada (NN 105/20) 

• Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18) 

• Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 05/84) 

• Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i 
mjesto nastanka (NN 143/21) 

• Zakonom o zaštiti od požara  NN broj 92/10 od 15.07.2010. kao i propisi donesenim na 
      temelju   tog zakona, te usvojene mjere tehničke struke također u skladu s tim zakonom.  

• Zakonom o vodama (NN RH br. 66/19, NN 84/21) 

• Zakonom o zaštiti okoliša ( NN RH br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) 
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• Pravilnikom o projektima potrebnim za osiguranje pristupačnosti građevina  osobama        
      s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN RH br. 78/13)  

• Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20)  

• Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20) 

• Zakonom o zaštiti zraka (NN 127/19)  

• Zakonom o komunalnom gospodarstvu  (NN 68/18, 110/18, 32/20) 

• Zakonom o zaštiti od buke (NN RH br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)  

• Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, 65/20) 

• Pravilnikom o postupanju s viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod   
      izvođenja građevinskih radova (NN 79/14)  

 
 
 
 
Split, svibanj 2023. 
 
 
 
Projektant:                                               
 
Ivo Žuvela,dipl.ing.str.        
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B.1. TEHNIČKI OPIS 

 
Općenito 
 
Projektom je predviđeno tehničko rješenje izgradnje školskog igrališta sa svlačionicom u funkciji Osnovne 
škole Zagvozd. Kolni pristup igralištu je preko postojećeg puta koji je u funkciji škole. 
 
Igralište je predviđeno za pokrivanje umjetnom travom koja će biti dopremljena u obliku bala i biti 
postavljena na pripremljenu podlogu. Pripremeljena podloga podrazumijeva izvedeni sustav drenaže 
oborinskih voda i uvaljanu završnu površinu na koju se postavlja sustav koji prethodi polaganju završnog 
travnatog tepiha. Igralište je ograđeno radi neovlaštenog pristupa ljudi, te ulaska životinja. Iza golova će 
se postaviti  zaštitna mreža na stupovima kako bi se spriječilo prebacivanje lopte izvan terena. 
 
Objekti svlačionica obuhvaćaju 4 svlačionice (dvije ekipne, jedna prilagođena invalidima i jedna za suce), 
spremište i strojarnicu. Nosivi zidovi i krovna konstrukcija su izrađeni od armiranog betona.  
 
Između strojarnice i svlačionice 3 se radi pregradni zid od armiranog betona, a ostali pregradni zidovi su 
predviđeni od gipskartonskih vlagootpornih ploča 2x1.25 cm na konstrukciji od pocinčanih čeličnih profila 
s ispunom od izlacijskog sloja mineralne vune d=5,0 cm.  
 
Ulazna vrata predviđena su s punim krilom, metalna konstukcija, profili s prekidom toplinskog mosta.  
 

 
Vodovodna instalacija 
 
Opskrba građevine vodom predviđa se spojem na vanjski javni vodovod preko vodomjera NO 32. Nakon 
vodomjera uspostavlja se oko terena instalacija vrtnih hidranata za održavanje umjetnog travnjaka, te 
priključak za svlačionice. 
 
Cjevovod vanjske mreže predviđen je iz vodovodnih cijevi od tvrdog polietilena visoke gustoće PE-3 
(PE-HD), prema odredbama DIN-a 8074 i 8075 za pogonski tlak od 1,0 Mpa u kvaliteti ISO 9001-9002. 

Cijevi se međusobno spajaju elektrootpornim zavarivanjem sa elektrofusijskim spojnicama. 

PEHD cijevi polažu se u zemljanom isplaniranom rovu širine prema detalju u projektu s uzdužnim 
nagibom nivelete cjevovoda prema padovima terena. Cjevovod se postavlja na posteljicu od pijeska 
debljine min 10 cm. Predviđa se također zaštita tjemena cijevi slojem pijeska ili drugog sitnozrnatog 
materijala debljine 30 cm.  
 
Cjevovodi se polažu na dubinu od cca 1,10 m.  
 
Nakon polaganja cjevovoda zaštita tjemena cijevi je slojem pijeska ili drugog sitnozrnatog materijala.  
 
Za građevinu svlačionica predviđa se poseban spoj na vodovodnu instalaciju. Rješenje unutarnjeg 
vodovoda zadovoljava potrebe prostora prema projektiranom rasporedu. 
 
Svi razvodi sanitarnog vodovoda unutar građevine su predviđeni od višeslojnih PE-Al-PEx vodovodnih 
cijevi  s «press» spojnicama i navojnim  spojevima  te  potrebnim  fitinzima.  
 
Glavni razvodi cijevi potrošne sanitarne  vode unutar građevine su predviđeni u slojevima poda pojedine 
etaže, te zidnim oknima i šlicevima.  
 
Cijevi potrošne sanitarne vode predviđene  u zidnim usjecima, a topla voda i u slojevima poda, izoliraju 
se, nakon tlačne probe, toplinskom izolacijom s parnom branom tipa «Armaflex AC» debljine 9 mm.  
 
Sve cijevi u zidnim šlicevima, a hladna voda i u slojevima poda se zaštićuju zaštitnom "Armaflex Tubolit 
SR-Plus" izolacijom.  
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Razvod vodovodne instalacije se izvodi  iznad cijevi kanalizacije.  
 
Priprema potrošne tople sanitarne vode se predviđa centralno putem akumulacijskog bojlera predviđenog 
u projektu termoinstalacija. 
 
Vertikalni cjevovodi za pojedine priključke se, kao i horizontalni priključni cjevovodi do pojedinog 
potrošača vode se u zidnim usjecima. 
 
Svi uređaji se spajaju na cjevovod preko zapornih ravnih ili kutnih ventila.   
 
Na pojedinim ograncima cjevovoda su predviđeni  ventili s kapom i rozetom za isključivanje pojedine 
grane iz uporabe u slučaju potrebe.  
 
Projektom  je  predviđena tlačna proba  instalacije,  dezinfekcija cjevovoda, te laboratorijsko ispitivanje 
kvalitete vode. 
 
Nakon završetka kompletne montaže potrebno je: 

- izvršiti dezinfekciju cjevovoda putem ovlaštene ustanove 
- pribaviti nalaz vode za ljudsku potrošnju putem ovlaštene ustanove 
- pribaviti analitička izvješća o zdrastvenoj ispravnosti ugrađenih materijala putem ovlaštene 

ustanove (cijevi, ventili, tuševi, slavine) 

 
 
Vertikalna kanalizacija 
 
Vertikalna fekalna kanalizacija (vertikale) predviđena je iz polipropilenskih niskošumnih kanalizacijskih 
cijevi spojenih naglavcima s gumenom brtvom.  
 
Ventilacija   vertikala i kanalizacija unutar sanitarnih čvorova   predviđena   je  od PP kanalizacijskih 
cijevi. 
 
Cijevi kanalizacije se montiraju putem originalnih gumiranih obujmica, da se spriječi prenošenje vibracija i 
eventualnih šumova na konstrukciju zgrade. 
 
Na kraju fekalnih vertikala predviđen je odušak na krov građevine.  
 
Odvodnja sanitarnih otpadnih voda se vrši preko odvodnih cijevi pojedinih uređaja, montiranih u zidne 
usjeke ili u betonske podloge.  

 
Horizontalna kanalizacija kompleksa je razdjenog tipa.  
 
Predviđaju se zasebni cjevovodi kanalizacije:  

• fekalna kanalizacija (sanitarne otpadne vode)  

• oborinska kanalizacija (oborinske vode sa krova zgrade) 

• oborinska kanalizacija s parkirališta 
 

 
Horizontalna kanalizacija 

 
Priključak fekalne kanalizacije je predviđen je u vodonepropusnu sabirnu jamu obrađenu arh.-građ. 
dijelom projekta. 
 
Oborinske  vode s krova izlijevaju se po terenu. 
 
Temeljni odvod kućnih otpadnih voda, profila većih od DN 110, predviđa se od PVC kanalizacijskih cijevi, 
tipa min SN 4, a manji profili od polipropilenskih kanalizacijskih cijevi s  potrebnim  fazonskim   
komadima.  
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Vanjska interna kanalizacija izvedena je od cijevi i fazonskih komada od tvrde plastike za vanjsku 
kanalizaciju klase SN 4, prema DIN-u 19534 ili ONORM B5184, međusobno spajanih na naglavak, 
brtvljenih tipskim prstenima. Cijevi se polažu na sloj pijeska u projektiranom padu. Na trasi vanjske 
interne kanalizacije se izvodi potreban broj betonskih revizijskih okna. 
 
Cijevi se polažu u zemljani rov na posteljicu od pijeska ili betona debljine 10  cm  i  u  padu  prema  oknu,  
te  se  nakon  ispitivanja   na nepropusnost, zaštićuje tjeme  cijevi  pješčanim  slojem  debljine 0.30 m, 
širine cca 0.40 m. 
 
Revizijska okna (šahtovi) predviđena su iz PE elemenata tvornički izrađena. 
 
Okna  su predviđena s lijevanoželjeznim ili plinonepropusnim poklopcem s okvirom za ispitno 
opterećenje 250 kN.  
 
Po izvedbi horizontalne kanalizacije potrebno je istu ispitati na vodonepropusnost, te pribaviti o tom 
uvjerenje nezavisne tvrtke. 
 
 

Sanitarni uređaji 
 
Projektom se predviđa montiranje sanitarija sanitarnih uređaja I klase u tipu i boji prema izboru arhitekta i 
investitora. 
 
Točni tipovi sanitarije bit će definirani troškovnikom, u svemu prema zahtjevima glavnog projektanta i 
investitora. 
 
Svi sanitarni uređaji se spajaju na odvod preko vodenih zatvarača (sifona), a na vodovod preko zapornih 
ventila, ravnih ili kutnih, ovisno o uređaju. 
 
 

Drenažni sustav igrališta 
 
Za odvodnju vode igrališta predviđa se ugradnja drenažno-upojnog sustava s rasporedom drenova i 
kotama polaganja prema nacrtu. 
 
Obzirom na mjesto ugradnje i tehnologiju izvođenja predviđena je ugradnja krutih drenažnih cijevi 
sustavom koji se kolektira procijeđena voda i sustavom drenova se raspoređuje po upojnim rovovima, a 
sve iz razloga što na lokaciji nema recipijenta koji bi mogao primiti potrebnu količinu vode odvodnje 
igrališta, te se ovakvim načinom voda upušta u tlo. 
 
Spajanje cijevi međusobno originalnim spojnicama.  
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Prateći građevinski radovi 
 
Pripremni radovi i iskopi 
 
Za izvođenje radova izvoditelj je dužan izvršiti sve pripremne radove, postaviti oznake na komunikacijama 
i sve ostalo što je potrebno prema projektu organizacije građenja i vremenskog plana koji su odobreni od 
investitora. 
 
Pri izradi posteljice i polaganju kanalizacije potrebna je geodetska kontrola i izmjera da se kanali polože 
točno i u svemu suglasno sa nacrtima. 
 
Način izvođenja radova na čišćenju površina izabire izvoditelj sam, pri čemu mora poštivati sve propise o 
sigurnosti rada, spriječiti bilo kakvu štetu na drugom vlasništvu i izbjeći svako ometanje posjeda. 
  
Za izvođenje iskopa izvoditelj radova je dužan izvršiti sve potrebne pripreme oko postavljanja, održavanja 
i skidanja potrebnih instalacija i uređaja, razvoda električne energije za pogon strojeva i rasvjete, crpljenja 
vode, komunikacionih i signalnih linija i ostalih instalacija. 
  
Izvoditelj radova mora strogo voditi računa o sigurnosti građenja, imovine i izbjegavati svako smetanje 
posjeda, vodeći računa da se u svemu radi prema projektnoj dokumentaciji i vremenskom planu. 
 
Svi pomoćni radovi (iskop, zatrpavanja i sl.) potrebni kod prelaganja ostalih instalacija, smatraju se 
pripremnim radovima koje je izvoditelj dužan izvesti u svemu prema uputama nadzornog organa. 
  
Pojavu eventualne procjedne vode izvoditelj je dužan ukloniti upotrebom crpki dovoljnog kapaciteta. 
 
 
Iskopi 
  
Iskop zemlje obuhvaća strojno i ručno iskapanje u rovu ili za betonske građevine sa prav ilnim 
odsjecanjem stranica iskopa te odbacivanjem iskopane zemlje na jednu stanu rova, tako da druga strana 
rova ostane slobodna. 
  
Sve iskope treba vršiti prema uzdužnim profilima, predviđenim visinskim kotama propisnim nagibima 
prema projektu, odnosno po zahtjevima nadzornog inženjera. Taj rad zahtijeva i čišćenje svih 
neprikladnih mjesta u zemljanom materijalu koja iziskuju posebna zaštitna rješenja, kao što je osiguranje 
rastrošenih zona, džepova, izvora vode i drugo. 
  
Kod dubina većih od 1m, a po potrebi i kod manjih dubina, treba izvršiti osiguranja stranica iskopa od 
urušavanja razupiranjem rovova. Dno iskopa treba poravnati, u padu prema projektu. 
 
Preostali materijal iz iskopa, a nakon zatrpavanja treba odvesti na gradsku planirku. 
  
Raskapanje kolnika (asfalta) i tampon sloja ili betonske podloge odnosi se na odstranjivanje kompletne 
konstrukcije sve do zemljanog materijala. Takav ruševni materijal se treba odvesti na gradsku planirku i 
ne smije se upotrijebiti za zatrpavanja. 
 
 
Nasipavanja 
  
Nasipavanja obuhvaćaju: nasip pijeska ispod i oko cijevi kanalizacije i vodovoda te nasipi (zatrpavanja) 
zemljanim materijalom rovova i oko betonskih građevina. 
 
Nasip pijeskom se izvodi u sloju debljine 10 cm ispod cijevi, odnosno ukupne debljine od 13 - 18 cm ispod 
i djelomično oko cijevi. 
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Iznad sloja pijeska, do 30 cm iznad tjemena cijevi zatrpavanja se vrše sitnim rastresitim zemljanim 
materijalom, sa bočnim nabijanjem ručnim nabijačima. Daljnja zatrpavanja rovova te oko betonskih 
građevina vrše se zemljanim materijalom u slojevima od 30cm sa propisnim nabijanjem ručnim ili 
mehaničkim nabijačima. 
 
 
Ostali građevinski radovi 
   
Prodori kroz zidove etaža ili stropove, te vodonepropusno zabetoniravanje nakon polaganja cjevovoda. 
  
Prosjeci u betonskim podlogama ili u zidovima, te nakon polaganja cjevovoda zabetoniravanje ili 
zažbukavanje. 
  
Svi ostali građevinski radovi potrebni za nesmetano odvijanje radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije. 
 
 
 
Split, svibanj 2023. 
         Projektant: 
 
         Ivo Žuvela, dipl.ing.str. 



Građevina: IZGRADNJA IGRALIŠTA SA SVLAČIONICAMA OŠ ZAGVOZD TD 130-VK/23 
Mjesto gradnje: k.č.z. 298/1 k.o. Zagvozd svibanj 2023. 
Investitor: OSNOVNA ŠKOLA ZAGVOZD, Trg zabiokovskih junaka 

Domovinskog rata 4, Zagvozd 
str. br.  18 

 

tub d.o.o 
  Ivo Žuvela, dipl.ing.str. 

za inženjering, SPLIT, VALPOVAČKA 6, VELEBITSKA 27, tel/fax +385 21 54 42 51 

 

B.2. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE 
 
 

A. Opći uvjeti izvođenja 
 
1. Ovaj program čini sastavni dio Ugovora o izvođenju radova. 
 
2. Izvoditelj je odgovoran za kvalitet izvedenih  radova, kao i za uredno poslovanje. 
 
3. Izvoditelj ne smije odstupati od projekta ni u pojedinostima, bez pismene suglasnosti nadzornog  
inženjera investitora, a  uz  prethodnu suglasnost projektanta.  
 
Sve izmjene se moraju unijeti u građevinsku knjigu i građevinski dnevnik. 
 
Ukoliko  Izvoditelj  izvrši  bilo  kakve  izmjene  bez   odobrenja nadzornog inženjera, snosi punu 
odgovornost za nastale poslijedice. 
 
4. Ukoliko Izvoditelj ugrađuje  materijal  primljen  od  investitora, dužan je isti kontrolirati i sav neispravan 
materijal odbaci. 
 
5. Ako Izvoditelj radova utvrdi da se radi grešaka u projektu, ili uslijed pogrešnih uputstava investitora, 
radovi izvode na štetu trajnosti, stabilnosti, funkcionalnosti i kvalitete postrojenja, snosi i sam odgovornost  
za  nastalu  štetu,  a na utvrđene greške ili pogrešna uputstva, ne upozori  odmah  pismenim putem 
nadzornog inženjera investitora. 
 
6. Izvoditelj je naročito dužan: 
 
   a) instalacije  vodovoda  i  kanalizacije   izvoditi   prema odobrenim projektima, 
   b) izvoditi  suglasno  tehničkim  propisima,  uputstvima   i standardima, 
   c) poduzeti  sve  potrebne  mjere  za  sigurnost  zaposlenih radnika, prolaznika, javnog    
       prometa, kao i susjednih objekata pored kojih se izvodi, 
   d) izvršiti  pravilno  organizaciju  poslova  u  sporazumu  sa kooperantima, kako bi se što manje ometao 
rad ostalih učesnika u poslu, 
   e) da  korisniku  da  uputstvo  o  rukovanju  instalacijama  i uređajima, u  dva  primjerka,  od  kojih 
jedan, uramljen  i zastakljen, postaviti na pogodno mjesto,         
   f) prilikom nabavke alata za rad, i uređaja  za  mehanizirani pogon, pribaviti i predati korisniku ateste za 
iste. 
   g) Izvoditelj instalaterskih radova, dužan je da odmah po ustupanju posla, pregleda gradilište i utvrdi da  
li  su  i  kako,  prema projektu izvedeni svi građevinski radovi, koji su u vezi sa   postavljanjem instalacija 
vodovoda i  kanalizacije  i  da  li odgovaraju potrebi. 
 
Nađene nedostatke ili izmjene, dužan  je  pismeno prijaviti investitoru i tražiti da se nedostaci otklone. 
 
7. Izvoditelj  radova  je  obavezan voditi  propisani  građevni dnevnik i građevnu knjigu. 
 
Na zahtjev investitora, obavezan je  podnositi  izvještaje  o uposlenoj radnoj snazi, ugrađenom  
materijalu, stanju radova i sl.  
 
Građevni  dnevnik  i  građevnu  knjigu  radova   ovjerava nadzorni inženjer investitora. 
    
Nadzorni inženjer investitora mora biti stručnjak  za  instalaciju vodovoda i kanalizacije. 
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INSTALATERSKI RADOVI 
 
Za sav ugrađeni materijal izvoditelj  mora  pribaviti  tvorničke  ateste kojima će se garantirati  deklarirane  
tehničke  karakteristike  i kvaliteta upotrebljenih materijala. 
 
S materijalom  treba  rukovati  pažljivo,  naročito  pri  istovaru cijevi, fazonskih komada i armature, koji se 
ne smiju bacati, kako ne bi došlo do oštećenja. 
 
U cijenama dobave i montaže, sadržano je : 
 
- dobava cijevi, fazona i armature 
- dobava brtvila i drugog spojnog i sitnog materijala 
- prenos materijala od sabirnog mjesta do mjesta ugradnje 
- kontrolu ispravnosti iskopa i izvedbe podloge, kao i ispravnosti materijala 
- spuštanje vodovodnog materijala u jarak 
- navlačenje, izravnanje i centriranje cijevi, fazonskih  komada  i armature, uz eventualno prethodno 
čišćenje cijevi 
- spajanje prirubnica, fazonskih komada i armature vijcima 
- zaštita vijaka od rđe, odgovarajućim kvalitetnim premazom 
 
Nakon  montaže potrebno je izvršiti ispitivanje tlačnih cjevovoda tlačnom probom. 
 
Prije punjenja vodom, cjevovod mora biti,  ne  samo  na  krajevima dionice koja će se  ispitati,  nego  i  na  
svim  horizontalnim  i vertikalnim krivinama i račvama dovoljno uglavljen i usidren da se smanji 
pomicanje, a time propustljivost spojeva u toku ispitivanja i u kasnijem radu. 
 
Cjevovod se  mora  napuniti  čistom  vodom  i  mora  se  iz  njega ispustiti sav zrak. 
 
Crpka za podizanje pritiska se mora postaviti na  mjesto  koje  je osigurano od eventualnih nezgoda. 
 
Za ispitivanje se upotrebljavaju manometri sa podjelom od 0.1 bar. 
 
Manometar se obično postavlja na najnižu tačku dionice cjevovoda. 
 
Vodovodne cijevi se ispituju na nepropusnost  pritiskom  od 10 bara u trajanju od min 2 sata. 
 
Ako  se  na  ispitnim  dionicama  pokažu  mjesta  koja  propuštaju (kapljice, mlazevi),  mora  se  
ispitivanje  prekinuti  i  dionica isprazniti. 
 
Ispitivanje se može nastaviti poslije potpunog popravka kvara. 
 
Rad u rovu u toku ispitivanja nije dozvoljen. 
 
Prilikom vršenja ispitivanja potrebno je voditi zapisnik u koji se unosi : način i trajanje ispitivanja,  ispitni  
pritisak,  te rezultati ispitivanja. 
 
Prije  stavljanja cjevovoda u pogon, potrebno je cjevovod dezinficirati. 
 
Denzifekcija se vrši sa 30 g čistog klora na 1 m3 vode. 
 
Pri potiskivanju vode kroz cjevovod, jedan dio klorirane  vode  se izgubi, tako da je za  dezinfekciju,  
potrebna  količina  otopine klora za dvostruku zapremninu cjevovoda. 
 
Voda ostaje u cijevima 24 sata. 
 
Za vrijeme kloriranja treba ventile  više puta otvarati i zatvarati, kako bi se i oni efikasno dezinficirali. 
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Završna ispitivanja 
 
Rezultat ispitivanja ovjerava nadzorni inženjer investitora, preko građevinskog dnevnika ili zapisnika, 
određenog za tu svrhu. 
 
Nakon završetka kompletne montaže potrebno je: 
 

- izvršiti dezinfekciju cjevovoda putem ovlaštene ustanove 
- pribaviti nalaz vode za ljudsku potrošnju putem ovlaštene ustanove 
- pribaviti analitička izvješća o zdrastvenoj ispravnosti ugrađenih materijala putem ovlaštene 

ustanove (cijevi, ventili, tuševi, slavine) 
 
Za izvedenu instalaciju kanalizacije potrebno je pribaviti uvjerenje ovlaštene tvrtke o njenoj 
vodonepropusnosti.  
 
 
Propisi primjenjeni prilikom projektiranja građevine: 
 

• Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

• Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o 
prostornom uređenju (NN 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 

• Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 
110/19) 

• Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju 
(NN 78/15, 114/18, 110/19) 

• Zakon o normizaciji (NN 80/13) 

• Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14, NN 72/20) 

• Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20) 

• Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 126/21) 

• Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN 103/08) 

• Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN 113/08) 

• Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18), odnosno sa svim    
        mjerama, normativima i     pravilima zaštite na radu prema tom Zakonu, kojima ovaj objekt  
        mora udovoljavati kada bude u  uporabi.  

• Pravilnik o zaštiti na radu na mjestu rada (NN 105/20) 

• Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18) 

• Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 05/84) 

• Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto 
nastanka (NN 143/21) 

• Zakon o zaštiti od požara  NN broj 92/10 od 15.07.2010. kao i propisi donesenim na 
temelju tog zakona, te usvojene mjere tehničke struke također u skladu s tim zakonom.  

• Zakon o vodama (NN RH br. 66/19, NN 84/21) 

• Zakon o zaštiti okoliša ( NN RH br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) 

• Pravilnik o projektima potrebnim za osiguranje pristupačnosti građevina  osobama        
        s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN RH br. 78/13)  

• Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20)  

• Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20) 

• Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19)  

• Zakon o komunalnom gospodarstvu  (NN 68/18, 110/18, 32/20) 

• Zakon o zaštiti od buke (NN RH br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)  

• Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, 65/20) 

• Pravilnik o postupanju s viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod   
izvođenja građevinskih radova (NN 79/14) 
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Popis normi za vodovod i kanalizaciju 

HRN EN 997:2012 – WC školjke i WC garniture s ugrađenim sifonom (EN 997:2012) 
HRN EN 997:2012/Ispr.1:2012 – WC školjke i WC garniture s ugrađenim sifonom (EN 
997:2012/AC:2012) 
HRN EN 997:2003/A1:2008 – WC školjke i WC garniture s ugrađenim sifonom (EN 997:2003/A1:2006) 
HRN EN 13296:2008 – Sanitarni uređaji -- Zajednička korita za pranje (EN 13296:2005) 
HRN EN 13688:2008 – Sanitarni uređaji -- Umivaonici -- Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode (EN 
13688:2006) 
HRN EN 13055:2011 – Spremnici za ispiranje WC-a i pisoara (EN 13055:2010) 
HRN EN 198:2008 – Sanitarni uređaji -- Kade izrađene od umreženoga lijevanog akrila -- Zahtjevi i 
ispitne metode (EN 198:2008) 
HRN EN 239:2010 – Sanitarni uređaji -- Tuš kade izrađene od ploča lijevanog akrila mrežaste strukture -- 
Zahtjevi i ispitne metode (EN 239:2010) 
HRN EN 15719:2010 – Sanitarni uređaji -- Kade izrađene udarom oblikovanih koekstrudiranih 
ABS/akrilnih ploča -- Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 15719:2009) 
HRN EN 15720:2010 – Sanitarni uređaji -- Tuš kade izrađene udarom oblikovanih koekstrudiranih 
ABS/akrilnih ploča -- Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 15720:2009) 
HRN EN 806-1:2005 – Specifikacije za instalacije u zgradama za dovod vode za ljudsku uporabu -- 1. 
dio: Općenito (EN 806-1:2000+A1:2001) 
HRN EN ISO 15873-1:2003/A1:2007 – Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom -- 
Polipropilen (PP) -- 1. dio: Općenito (ISO 15873-1:2003/Amd 1:2007; EN ISO 15873-1:2003/A1:2007) 
HRN EN ISO 15873-2:2003 – Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom -- 
Polipropilen (PP) -- 2. dio: Cijevi (ISO 15873-2:2003; EN ISO 15873-2:2003) 
HRN EN ISO 15873-2:2003/A1:2007 – Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom -- 
Polipropilen (PP) -- 2. dio: Cijevi (ISO 15873-2:2003/Amd 1:2007; EN ISO 15873-2:2003/A1:2007) 
HRN EN ISO 15873-3:2003 – Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom -- 
Polipropilen (PP) -- 3. dio: Spojnice (ISO 15873-3:2003; EN ISO 15873-3:2003) 
HRN EN ISO 15873-5:2003 – Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom -- 
Polipropilen (PP) -- 5. dio: Prikladnost sustava za uporabu (ISO 15873-5:2003; EN ISO 15873-5:2003) 
HRN EN ISO 21003-2:2008 – Višeslojni cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom u 
zgradama -- 2. dio: Cijevi (ISO 21003-2:2008; EN ISO 21003-2:2008) 
HRN EN ISO 21003-3:2008 – Višeslojni cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom u 
zgradama -- 3. dio: Spojnice (ISO 21003-3:2008; EN ISO 21003-3:2008) 
HRN EN 1123-1:2008 – Cijevi i spojni dijelovi od uzdužno zavarenih, vruće pocinčanih čeličnih cijevi s 
ravnim krajem i naglavkom za sustave otpadnih voda -- 1. dio: Zahtjevi, ispitivanje i kontrola kvalitete (EN 
1123-1:1999+A1:2003) 
HRN EN 1329-1:2000 – Plastični cijevni sustavi za odvodnju onečišćenih i otpadnih voda (niske i visoke 
temperature) unutar građevinskih konstrukcija -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 1. dio: 
Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 1329-1:1999) 
HRN EN 1301-1:2009 – Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -- 
Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 1301-1:2009) 
HRN EN 1351-1:2000 – Plastični cijevni sustavi za odvodnju onečišćenih i otpadnih voda (niske i visoke 
temperature) unutar građevinskih konstrukcija -- Polipropilen (PP) -- 1. dio: Specifikacije za cijevi, 
spojnice i sustav (EN 1351-1:1998) 
HRN EN 1852-1:2009 – Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -- 
Polipropilen (PP) -- 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 1852-1:2009) 
HRN EN 13376-3:2009 – Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -- Cijevni 
sustavi sa strukturiranom stijenkom od neomekšanog poli(vinil-klorida) (PVC-U), polipropilena (PP) i 
polietilena (PE) -- 3. dio: Specifikacije za cijevi i spojnice s glatkom unutrašnjom i profiliranom vanjskom 
površinom i sustav, tip B (EN 13376-3:2007+A1:2009) 
HRN EN 13598-2:2009/Ispr.1:2010 – Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i 
kanalizaciju -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U), polipropilen (PP) i polietilen (PE) -- 2. dio:  
 
Split, ožujak 2023. 
                                             Projektant: 
 

                                            Ivo Žuvela,dipl.ing.str. 
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B.3.  UREĐENJE OKOLIŠA I NAČIN ZBRINJAVANJA GRAĐEVNOG OTPADA 

 
Način zbrinjavanja građevnog otpada mora biti u skladu s propisima o otpadu. 
 
Osnovni propisi iz tog područja su: 
• Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21) 
• Pravilnik o gospodarenju otpadom ( NN 106/22)  
• Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest ( NN 69/16)  
• Pravilnik o postupanju s viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja     
             građevinskih radova ( NN 79/2014)  

 
S građevnim otpadom treba postupiti u skladu s Pravilnikom građevnom otpadu i otpadu koji sadrži 
azbest. Najveći dio građevnog otpada (prethodno obrađen ili neobrađen) može se odvesti u najbliže 
javno odlagalište otpada: 
• beton, 
• cigle, 
• pločice i keramika, 
• građevinski materijali na bazi gipsa, 
• drvo, 
• staklo, 
• plastika, 
• bakar, bronca, mjed, 
• aluminij, 
• olovo, 
• cink, 
• željezo i čelik, 
• kositar, 
• miješani metali, 
• kablovi, 
• zemlja i kamenje i 
• ostali izolacijski materijali. 
 
Ostaci poliesterskih materijala prilikom obrade cijevi moguće je mehanički reciklirati. Paljenje nije 
dozvoljeno. 
 
Nakon završetku radova gradilište treba očistiti od otpadaka i suvišnog materijala, postupiti prema 
iznesenom, a okolni dio terena dovesti u prvobitno stanje najkasnije u roku od mjesec dana nakon 
izdavanja uporabne dozvole. Sve privremene zgrade, postrojenja i slično koje je izvoditelj radova postavio 
– izgradio u cilju izgradnje predmetnog objekta dužan je ukloniti. 
 
Sve zemljane i druge površine terena koje su na bilo koji način degradirane otpadnim materijalom kao 
posljedica izvođenja radova, izvoditelj radova je dužan dovesti u stanje urednosti. 
 
Ako građenje objekta traje duže od jedne sezone ili se pojedine dionice ceste u potpunosti završe 
potrebno je sav okoliš na potezu gdje su završeni radovi očistiti odnosno dovesti u stanje urednosti. 
Način zbrinjavanja građevnog otpada uskladiti s propisom o postupanju s otpadom.  
 
Sve uništeno zelenilo – travnjake, raslinje i ostalo izvoditelj radova je dužan dovesti u prvobitno stanje 
odnosno u stanje prema projektu uređenja okoliša. 
 
Split, svibanj 2023. 
 
                                             Projektant: 
 

                                            Ivo Žuvela,dipl.ing.str. 
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B.4.  UVJETI ODRŽAVANJA GRAĐEVINE I PROJEKTIRANI VIJEK TRAJANJA 

 
 

• Opis instalacija 
 
 
Zgrada ima nosivu konstrukciju od armiranog betona. 
  
Vodovodna instalacija je predviđena od pocinčanih, odnosno PE-Al-PEx i PP cijevi. 
 
Sav cjevovod vodovodne instalacije zaštićuje se propisanom izolacijom. 
 
Cjevovodi su vani ukopani na propisanoj dubini radi zaštite od smrzavanja i zaštićeni.  
 
Svi spojevi na vodovodnoj instalaciji su predviđeni originalnim spojevima i odgovarajuće zaštićeni 
od utjecaja okoline. 
 
Instalacija kanalizacije predviđena je od PVC cijevi tipa “S4” i “S8”, s povećanom debljinom stijenke. 
 
Na mjestu skretanja predviđene su okna radi lakšeg održavanja instalacije kanalizacije. 
 
 

• Antikorozivna zaštita 
 
Za projektirane cjevovode nije potrebna posebna antikorozivna zaštita. 
 
 

• Uvjeti održavanja 
 
Tzv. kućne instalacije vodovoda, kanalizacije, grijanja i hlađenja, te jake i slabe struje, projektirane 
su tako, da se lako može kontrolirati njihova ispravnost i zamjeniti oštećene dijelove. 
 
 

• Projektirani vijek trajanja 
 
Projektirani vijek trajanja zgrade je pedeset godina. 
  
U ovom opisu nisu uključeni radovi redovitog tekućeg održavanja i zamjene oštećenih dijelova, koji 
bi se mogli oštetiti zbog nepažljivog rukovanja ili mehaničkim oštećenjem. 
 
 

 
 
    
Split, svibanj 2023. 
                                             Projektant: 
 

                                            Ivo Žuvela,dipl.ing.str. 
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B.5. TEHNIČKI PRORAČUN 

 
 
HIDRAULIČKI PRORAČUN VODOVODNE INSTALACIJE 
 
Opskrba sanitarnom vodom 
 
U proračun uzimamo istovremeni rad dva vrtna hidranta za zalijevanje terena. 

  
HIDRAULIČKI PRORAČUN VODOVODNE INSTALACIJE PO BRIX-u 

  

      JO g d w R L RxL 

dionica od do   kg/s mm m/s Pa/m m Pa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

  Opskrbna hladna voda     

          
1 vodomjer a 22,50 1,19 d 40 1,28 1180 5,00 5900 

2 a b 18,50 1,08 d 40 1,18 1065 74,00 78810 

3 b c 14,50 0,95 NO 32 1,04 1267 19,00 24073 

4 c d 9,00 0,75 NO 25 1,44 3017 3,50 10560 

5 d e 7,50 0,68 NO 25 1,36 2541 1,00 2541 

6 e f 3,50 0,47 NO 20 1,49 3913 6,00 23478 

7 f g 1,00 0,25 NO 15 1,51 5348 3,00 16044 

8 f izljev 0,50 0,18 NO 15 1,08 2674 2,00 5348 

9 tlak na izlijevu       100000 

10 gubici vodomjera       30000 

11 geodetska razlika visina      -8100 

 

potreban tlak na 
priključku      288654 

          
 

Zaključak:           
Za sanitarne potrebe potrebno je osigurati 1.19 l/s s minimalnim tlakom 2.9 bara.  
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KANALIZACIJA 
 

Fekalna kanalizacija 
 
PRORAČUN KOLIČINE OTPADNE VODE PO SAMGINU 
 

Vrsta 
sanitarnog 
pribora 

Broj 
pojedinog 
pribora  

Ekvivalent 
po 
pojedinom 
priboru 

Produkt 
faktora K i 
broja 
pribora N 

Postotak 
istovremenog 
izlijeva 

Količina 
izlijeva 
po 
priboru 

Ukupna 
količina 
izlijeva 

  N K KxN   qo Q 

       
WC 6 6,00 36,0 7,1 2,00 0,85 

Umivaonik 6 0,50 3,0 14,3 0,17 0,15 

Pisoar 0 0,50 0,0 0,0 0,17 0,00 

Sudoper 0 2,00 0,0 0,0 0,67 0,00 

Kada 0 2,00 0,0 0,0 0,67 0,00 

Tuš 10 0,70 7,0 14,3 0,22 0,31 

Bide 0 0,50 0,0 0,0 0,15 0,00 

       

 SVEUKUPNO l/s:       1,31 

 
 
POTREBAN VOLUMEN SABIRNE JAME 
 
Vodonepropusna sabirna jama dimenzionira se za 15-dnevno pražnjenje.  

- Korisnici svlačionica   26 
 

   V= 26 x 50 l/dan = 1300 l/dan 
       

   Vu= 1300 l/dan x 15= 19500 l 
       
Usvaja se volumen vodonepropusne sabirne jame 27000 l „mokrog“ volumena. 

 
 
 
Split, svibanj 2023.          
        Projektant: 
 
        Ivo Žuvela, dipl.ing.str. 
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B.7. PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE 
 
 
 

 
 
 

VODOVOD I KANALIZACIJA    ………………………… €:   96.000,00 
 

 
 
PDV 25%:   ………………………… €:   24.000,00 

 
 

SVEUKUPNO:   ………………………… €: 120.000,00 

  
 
 
 
 

 
 
 
Split, svibanj 2023. 
                     Projektant: 
 

                                            Ivo Žuvela,dipl.ing.str. 
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