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Domovinskog rata 4, 21270 Zagvozd
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Gradevina: IZGRADNJA SKOLSKOG IGRALISTA SA SVLACIONICAMA 0.S. ZAGVOZD  TD 130-T/23
Mjesto gradnje: kat.€est.zem. 298/1 k.o. Zagvozd svibanj 2023.
Investitor: OSNOVNA SKOLA ZAGVOZD, Trg zabiokovskih junaka str. br. 3
Domovinskog rata 4, 21270 Zagvozd
A.1l. POPIS SVIH PROJEKTANATA | SURADNIKA

Projektant: VLADO NIGOJEVIC, dipl. ing. str.
Suradnici: ZELJKO PISTURIC, dipl. ing.str.

IVANA ALAJBEG BASIC, mag.ing.industr.

DAVOR MRSIC, mag.ing.mech.

TOMISLAV LUSIC, mag.ing.mech.

tub doo. Vlado Nigojevi¢, dipl.ing.str.

za inzenjering, SPLIT, VALPOVACKA 6, VELEBITSKA 27, tel +385 21 54 42 52, fax +385 21 54 45 47




Gradevina: IZGRADNJA SKOLSKOG IGRALISTA SA SVLACIONICAMA O.S.ZAGVOZD  TD 130-T/23

Mjesto gradnje: kat.€est.zem. 298/1 k.0. Zagvozd svibanj 2023.

Investitor: OSNOVNA SKOLA ZAGVOZD, Trg zabiokovskih junaka str. br. 4
Domovinskog rata 4, 21270 Zagvozd

1.2. Popis mapa sadrzanih u glavhom projektu:

Mapa 1

Glavni arhitektonski project ARIOZO d.o.o.
Projektant: Ana Dora Bego Lovrin¢evi¢ dia
T.D. 348/23 - A

Mapa 2
Glavni gradevinski projekt — Projekt konstrukcije ARIOZO d.o.o.
Projektant: Marijo Lovrin€evi¢ dig

T.D. 348/23 - K

Mapa 3

Glavni strojarski projekt - Projekt vodovoda i kanalizacije
TUB d.o.o.

Projektant: Ivo Zuvela, dipl. ing. str.
TD 130-VK/23

Mapa 4

Glavni elektrotehnicki projekt
ELEKTRO KLIMA PROJEKT d.o.0.
Projektant: Jure Grgi¢ mag.ing.el.
TD-E-99/23

Mapa 5

Glavni strojarski projekt — Projekt termoinstalacija
TUB d.o.o.

Projektant: Vlado Nigojevi¢ dipl. ing. str.

TD 130-T/23

Mapa 6

Glavni projekt ustede energije i toplinske zastite, zastita od buke
SAECULUM d.o.o.

Projektant:Srdan Ivkovi¢ ing. grad.

T.D.29/23 -F

U Splitu, svibanj 2023. god. Glavni projektant:

Ana Dora Bego Lovrincevic dia

tub d.o.o Vlado Nigojevié, dipl.ing.str.
za inzenjering, SPLIT, VALPOVACKA 6, VELEBITSKA 27, tel +385 21 54 42 52, fax +385 21 54 45 47
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Gradevina: IZGRADNJA SKOLSKOG IGRALISTA SA SVLACIONICAMA O.S.ZAGVOZD  TD 130-T/23

Mjesto gradnje: kat.€est.zem. 298/1 k.0. Zagvozd svibanj 2023.

Investitor: OSNOVNA SKOLA ZAGVOZD, Trg zabiokovskih junaka str. br. 7
Domovinskog rata 4, 21270 Zagvozd

IMENOVANJE br. 130-2/23

Temeljem &lanka 51. Zakona o gradnji (NN 153/13) imenujem:

Vladu Nigojeviéa, dipl.ing.str.

za projektanta: strojarskog projekta
projekta termoinstalacija : ; ;
IZGRADNJE SKOLSKOG IGRALISTA SA SVLACIONICAMA 0.S. ZAGVOZD

lokaciji: kat.Gest.zem. 298/1 k.o0. Zagvozd

Investitor: OSNOVNA SKOLA ZAGVOZD, Trg zabiokovskih junaka
Domovinskog rata 4, 21270 Zagvozd
OIB 08904126856

Imenovani ima struénu
spremu: VSS, FESB Split

Ovlastenje za izradu projekata:
Imenovani je RjeSenjem Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu, Ur. br. 314-01-99-1 upisan

u Imenik ovlastenih inzenjera strojarstva za sve stru¢ne smjerove, pod brojem 395, s danom upisa
20.10.1999.

Split, svibanj 2023.

Direktor:

Dinko Zuvela, dipl.ing.str.

tub d.o.o Vlado Nigojevié, dipl.ing.str.
za inzenjering, SPLIT, VALPOVACKA 6, VELEBITSKA 27, tel +385 21 54 42 52, fax +385 21 54 45 47




Gradevina: IZGRADNJA SKOLSKOG IGRALISTA SA SVLACIONICAMA O.S.ZAGVOZD  TD 130-T/23

Mjesto gradnje: kat.€est.zem. 298/1 k.0. Zagvozd svibanj 2023.

Investitor: OSNOVNA SKOLA ZAGVOZD, Trg zabiokovskih junaka str. br. 8
Domovinskog rata 4, 21270 Zagvozd

ofdns

o

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA
INZENJERA STROJARSTVA

Klasa: 035-04/18-01/ 395
Urbroj: 503-351-18-1
Zagreb, 30. svibnja 2018.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva na temelju ¢lanka 159. Zakona o
opéem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/09), po zahtjevu koji je podnio
Vlado Nigojevi¢, dipl.ing.stroj., Split, Istarska 10, izdaje

POTVRDU

1. Uvidom u sluzbenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora inZenjera
strojarstva razvidno je da je Vlado Nigojevi¢, dipl.ing.stroj., OIB
86315801439, Split, upisan u Imenik oviastenih inZenjera strojarstva, s
danom upisa 20.10.1999. godine, pod rednim brojem 395, te je stekao
pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlasteni inZzenjer strojarstva”,
zaposlen u TUB d.o.o., Split.

2. Vlado Nigojevié, dipl.ing.stroj., upisan u Imenik ovlastenih inZenjera
strojarstva, pod rednim brojem 395 nije u statusu mirovanja ¢lanstva u
Hrvatskoj komori inZenjera strojarstva.

3. Vlado Nigojevié, dipl.ing.stroj., upisan u Imenik ovlastenih inZenjera
strojarstva, pod rednim brojem 395 nije pod stegovnim postupkom te
nema izrecenu mijeru privremenog ili trajnog oduzimanja prava na
obavljanje struénih poslova ovlastenog inZzenjera strojarstva.

4. Ova potvrda se moze koristiti samo u svrhu dokazivanja da je
imenovani aktivni élan Hrvatske komore inZenjera strojarstva koja je
pravna sljednica Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu -
Razreda inZenjera strojarstva.

| tub d.o.0. Vlado Nigojevié, dipl.ing.str.
za inzenjering, SPLIT, VALPOVACKA 6, VELEBITSKA 27, tel +385 21 54 42 52, fax +385 21 54 45 47




Gradevina: IZGRADNJA SKOLSKOG IGRALISTA SA SVLACIONICAMA O.S.ZAGVOZD  TD 130-T/23

Mjesto gradnje: kat.€est.zem. 298/1 k.0. Zagvozd svibanj 2023.

Investitor: OSNOVNA SKOLA ZAGVOZD, Trg zabiokovskih junaka str. br. 9
Domovinskog rata 4, 21270 Zagvozd

A.7.1ZJAVA
o uskladenosti glavnog projekta s odredbana posebnih zakona i drugih propisa

Projektant izjavljuje da je glavni projekt, izraden u skladu s prostornim planom i drugim propisima,
uvjetima i pravilima iz ¢lanka 68.stavka 3. Zakona, za gradenje gradevine za koju se prema posebnom
zakonu ne izdaje lokacijska dozvola, tj. uvjetima za gradenje gradevina propisanim prostornim planom,
posebnim uvjetima, uvjetima prikljuéenja, Zakonom, tehni¢kim propisima i drugim propisima donesenim
na temelju ovoga Zakona, te pravilima struke.

Ovaj projekt je uskladen i s:

a) planska dokumentacija

- Prostorni plan uredenja op¢ine Zagvozd (&quot;Sluzbeni glasnik OpéineZagvozd&quot;, broj 3/12, 2/15), te
- Urbanisticki plan uredenja - UPU 2 ZAGVOZD CENTAR (,Sluzbeni glasnik Opéine Zagvozd®, broj 2/2017)

b) uvjeti prikljuéenja

—VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.0., HR-21260 Imotski, Blajburska 133, nije utvrdeno u roku,
smatra se da se zahvat u prostoru moze prikljuciti na

Infrastruktur

- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrodalmacija Split, HR-21000 Split,

Poljicka cesta 73, nije utvrdeno u roku, smatra se da se zahvat u prostoru moze prikljuciti na
infrastrukturu

— Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podrucni ured civilne zastite
Split, Sluzba inspekcijskih poslova Split, HR-21120 Solin, Zvonimirova 114

- utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 245-02/22-03/2027, URBROJ: 511-01-368/1-22-2 od
08.03.2022. godine

— Drzavni inspektorat, Podruéni ured Split, Sanitarna inspekcija, HR-21000 Split, Put

Brodarice 6

- utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 54002/22-03/2980, URBROJ: 443-02-03-15-22-2 od
15.03.2022. godine

— HRVATSKI TELEKOM d.d., Regija 2 Jug, HR-21000 Split, PP 498

- utvrdeni posebni uvjeti

— Hrvatske ceste d.o.0., Sektor za odrzavanje i promet, Poslovna jedinica Split, Tehni¢ka
ispostava Split, HR-21000 Split, Rudera Boskovi¢a 22

- utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 340-09/22-05/308, URBROJ: 345-950-556/299-22-2 od
14.03.2022. godine

— Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta
Frangesa Mihanovi¢a 9

- utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti (uvjeti gradnje HAKOM-a), KLASA: 361-03/22-01/3928,
URBROJ: 376-05-3-22-2 od 17.03.2022. godine

Split, svibanj 2023.
Projektant:

Vlado Nigojevié, dipl.ing.str.

tub d.o.o Vlado Nigojevié, dipl.ing.str.
za inzenjering, SPLIT, VALPOVACKA 6, VELEBITSKA 27, tel +385 21 54 42 52, fax +385 21 54 45 47
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Mjesto gradnje: kat.€est.zem. 298/1 k.0. Zagvozd svibanj 2023.

Investitor: OSNOVNA SKOLA ZAGVOZD, Trg zabiokovskih junaka str. br. 10
Domovinskog rata 4, 21270 Zagvozd

B. TEHNICKO-EKONOMSKI DIO

tub d.o.o Vlado Nigojevié, dipl.ing.str.
za inzenjering, SPLIT, VALPOVACKA 6, VELEBITSKA 27, tel +385 21 54 42 52, fax +385 21 54 45 47




Gradevina: IZGRADNJA SKOLSKOG IGRALISTA SA SVLACIONICAMA O.S.ZAGVOZD  TD 130-T/23

Mjesto gradnje: kat.€est.zem. 298/1 k.0. Zagvozd svibanj 2023.

Investitor: OSNOVNA SKOLA ZAGVOZD, Trg zabiokovskih junaka str. br. 11
Domovinskog rata 4, 21270 Zagvozd

B.1. TEHNICKvI OPIS
(UVJETI ODRZAVANJA GRADEVINE | PROJEKTIRANI VIJEK TRAJANJA)

1.1 .Uvod

1.1.1. Uvodni dio — op¢i podaci

Projektni zadatak, a na zahtjev investitora, OSNOVNA SKOLA ZAGVOZD, Trg zabiokovskih junaka
Domovinskog rata 4, 21270 Zagvozd je izraditi glavni projekt u svrhu ishodenja gradevinske dozvole za
izgradnju 8kolskog igralita sa svlaCionicama.

Za navedeno podrucje na snazi je Prostorni plan uredenja opcine Zagvozd (Sluzbeni glasnik Opcine
Zagvozd&quot;, broj 3/12, 2/15), te URBANISTICKI PLAN UREBDENJA - UPU 2 ZAGVOZD CENTAR
(,Sluzbeni glasnik Opc¢ine Zagvozd®, broj 2/2017).

Lokacija gradevine

Gradevinska parcela smjeStena je u centru mjesta na podrucju gdje je na snazi UPU 2 Zagvozd Centar i
to u zoni R4 — sport i rekreacija.

Gradevinska parcela svojom jugozapadnom stranom graniéi sa postoje¢om drzavnom cestom DC62 koja
se planira rekonstruirati i za koju su Hrvatske ceste d.o.o. izdale posebne uvjete KLASA:340-09/22-
05/308; URBRO0J:345-950-556/299-22-2, Split 14.03.2022. koje projektni zahvat mora zadovoljiti.

U tu svrhu je od projektanta idejnog projekta pribavljena digitalna podloga koridora prometnice kojemu je
projektno rjeSenje i prilagodeno.

Sjevero-istoCna granica gradevinske parcele prema UPU 2 ZAGVOZD CENTAR grani¢i sa zonom D3-
obrazovna namjena u kojoj se nalazi zgrada osnovne Skole.

Izmedu Skolske zgrade i gradevinske Cestice igraliSta se nalazi postojeci put kojim je gradevinskoj Cetici
osiguran prilaz na javno prometnu povrsinu.

Zahvat je planiran na nacin da igraliSte bude u okviru zone R4, a svlacinice na podruc¢ju zone D3 te je
gradevinsku Cesticu bilo potrebno formirati temeljem tih parametara.

Na zapadu je neizgradena Cestica gdje je predvidena izgradnja ,Vatrogasnog centra®“.

Novoformirana gradevinska parcela kat. ¢est. zem. 298/1 k.0. Zagvozd formira se od

€. zem. 222/15, €. zem. 222/48, €. zem. 294/1, dio €. zem. 293/1, dio €. zem. 293/2, €. zem.
293/3, €. zem. 293/4, €. zem. 293/5, €. zem. 293/6, dio €. zem. 290/1, €. zem. 290/2, €.
zem. 290/3, €. zem. 290/4, €. zem. 291, €. zem. 292, €. zem. 296/1, €. zem. 296/4, €. zem.
297/2, €. zem. 289/1, €. zem. 289/2, €. zem. 298/1, dio €. zem. 287, €. zem. 288 i dio €.
zem. 222/43 u k.o0. Zagvozd (slika 2).

Povrsina gradevinske €estice je 7947 m 2 .

Opis projektiranog dijela gradevine

Projektom je predvideno tehni€ko rjeSenje lzgradnje Skolskog igraliSta sa svlaé¢ionicom u funkciji
Osnovne Skole Zagvozd.

Kolni pristup igraliStu je preko postojeéeg puta koji je u funkciji Skole.

Igraliste je predvideno za pokrivanje umjetnom travom koja ée biti dopremljena u obliku bala
i biti postavljena na pripremljenu podlogu.
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Pripremeljena podloga podrazumijeva izvedeni sustav drenaze oborinskih voda i uvaljanu zavr§nu
povrsinu na koju se postavlja sustav koji prethodi polaganju zavrdnog travnatog tepiha. IgraliSte
je ogradeno radi neovlastenog pristupa ljudi, te ulaska zivotinja.

Iza golova ¢e se postaviti zastitna mreza na stupovima kako bi se sprijeéilo prebacivanje lopte
izvan terena.

Objekti svlagionica obuhvaéaju 4 svlacionice (dvije ekipne, jedna prilagodena invalidima i jedna
za suce), spremiste i strojarnicu.
1.2.) INSTALACIJA VENTILACIJE PROSTORA

Ventilacija prostora ordinacija poliklinike rijeSeno je s tri ploasta rekuperatora topline sustava REK 1, REK 2 i
REK 3.

Svi plocasti rekuperatori rade sa 100 %, svjezim zrakom.

Smijestaj plocastih rekuperatora predviden je pod stropom pSrostora.

Svjezi zrak se uzima preko fiksne zaluzine na zapadnoj fasadi objekta.

Prije plo¢astog rekuperatora je ugradnja filtera za zrak.

Za ubacivanje zraka koriste se tlacni anemostati, a odsisava pomoc¢u odsisnih zra¢nih ventila u sanitarijama.
Anemostati i reSetke se na spiro vetilacijske kanale spajaju pomoc¢u fleksibilnih cijevi.

Nakon montaze kanala i reSetki potrebno je izvrsiti pustanje u pogon i balansiranje svih sustava.

Drzaci kanala vezu se na stropnu konstrukciju zgrade

1.3. Instalacija split sustava

Za grijanje i hladenje prostora predvidena je ugradnja dva split sustava koji se sastoje od jednog vanjkse i
jedne unutarnje jedinice, te jednog multi split sustava koji se sastoji od jedne vanjske i dvije unutarnje
jedinica.

U prostorima soba su predvidene zidne jedinice s maskom, a u dnevnim boravcima parapetne jedinice s
maskom.

Spoj vanjske i unutarnje jedinice ostvaren su pomocu originalnih kabela i izoliranog cjevovoda koji je ve¢
napunjen rashladnim sredstvom, te ih je potrebno samo spojiti pomoc¢u brzih spojnica u vanjsku i
unutrasnju jedinicu.

Zajedno s cijevima rashladnog sredstva potrebno je voditi i kabele, kako napojni kabel tako i signalni
kabel izmedu vanjske i unutarnjih jedinica.

Za napajanje unutarnjih jedinica potrebno je predvidjeti kabel 3 x 1,5 mm, dok je za signalni kabel
potrebno predvidjeti kabel 2 x 0,75 mm, dok je napajanje sustava elektricnom energijom rijeSeno tako da
se na vanjsku jedinicu dovede napojni kabel 3 x 2.5 mm? s posebnog kruga iz razvodne ploce stana,
odnosno poslovnog prostora.

Cjevovodi i kabele od vanjske pa do pojedine unutarnje jedinice, vode se u slojevima termoizocije, te u
slojevima poda i zidonim Slicevima.
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U vanjskoj jedinici je ugraden hermeticki vij€ani kompresori, dok se regulacija u€inka vanjske jedinice
osigurava ekspanzionim ventilom.

Uredaj nam omoguc¢ava automatsku promjenu rezima grijanje-hladenje.

Potrebno je izvesti kompletan cjevovod kondenzata, te u etazama prizemlja, prvog kata i suterena ostaviti
racve za priklju¢ke unutarnjih jedinica u vertikalama kondenzata.

Cjevovod kondenzata se izvodi cjelokupan za sve etaze gradevine.

Cjevovod kondenzata s unutarnjih i vanjskih jedinica je PP — R climahherm cijevi. i potrebno ga je pustiti u
kameni nabacaj.

Za regulaciju temperature prostora obavlja se pomocu bezi¢nog daljinskog prostornog termostata.

Vanjske jedinice multi split sustava smjestene su na sjevernoj, odnosno isto¢noj fasadi objekta.

1.4) INSTALACIJA PRIPREME PTV-a

Priprema PTV-a predviden je pomocu visokotemperturne dizalice u split izvedbi spremnika potroSne
tople vode..

Predviden je spremnik volumena 800 .

Veza izmedu vanjske i unutarnje jedinice ostavreno je mekim bakrenim cijevima,dok je razvod izmedu
unutarnje jdinice i mediske grijalice u spremniku vode rijeSen tvrdim bakrenim cijevima.

Kao buc-up predviden je predviden je u elektrokotao snage 6,0 kW,opremljen cirkulacijskom crpkom, te
automatikom za samostalni rad.

Izolacijska pjena debljine 100 mm i vanjski ABS za visoke performanse sa spremnikom od nehrdajuceg
Celika 316L visoke otpornosti na koroziju osiguravaju dugi zivotni vijek bez potrebe odrzavanja.

Prije spremnika j na povrtanom vodu recirkulacije je predvidena ugrdba magnetskih akceleratora vode.

Zbog opasnosti od pojave bakterije legionele potrebno je jednom tjedno u cjelokupnom sustavu PTV-a
podignuti temperaturu vode na 70 °C.

Uz toplu vodu je predviden i vod recirkulacije koji osigurava da temperatura u krajnjoj to¢ki razvoda ne
padne ispod 55°C.

Split, svibanj 2023.
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1.5. UVJETI ODRZAVANJA GRABEVINE | PROJEKTIRANI VIJEK TRAJANJA

e Opis instalacija
Zgrada ima nosivu konstrukciju od betona.

Cijevna mreza izradena je iz tvrdih bakrenih cijevi spojenih tvrdim lemljenjem, odnosno od PP — R (80)
climatherm cijevi spojenioh fuzijskim zavarivanjem

Svi spojevi na instalaciji su predvideni originalnim spojnicama ili zavarivanjem i odgovarajuée zasti¢eni od
utjecaja okoline.

Instalacija ventilacije predvidena je od pocin€anog &eli€nog lima debljine zavisno o duljoj stranici presjeka
kanala.

Na mjestu svih skretanja kanala i kod koljena izvesti skretne lopatice.

e Antikorozivna zastita

Za projektirane cijevovode i ventilacijske kanale nije potrebna antikorozivna zastita.

e Uvjeti odrzavanja

Instalacija grijanja i hladenja projektirana je tako, da se lako moze kontrolirati njihova ispravnost i
zamjeniti oStec¢ene dijelove.

e Projektirani vijek trajanja

Projektirani vijek trajanja zgrade je pedeset godina.

U ovom opisu nisu uklju€éeni radovi redovitog tekuéeg odrzavanja i zamjene oStecenih dijelova, koji bi se
mogli ostetiti zbog nepaZljivog rukovanja ili mehanickim ostecenjem.

Split, svibanj 2023.

Projektant:

Vlado Nigojevic¢, dipl.ing.str.
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B.2. OPIS ISPUNJENJA UVJETA RADNJE NA ODREDENOJ LOKACIJI ZA PROJEKTIRANI DIO
GRADEVINE

B.2.1. TEHNICKI PROPISI

1. Zakonom o gradnji NN 153/13, te Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji NN 20/17,
te izmjenama i dopunama Zakona o gradnje NN 39/19 i 125/19
2. Zakonom o zastiti na radu (NN 71/14,118/14,154/14, 94/18, 96/18), odnosno sa svim mjerama,
normativima i pravilima zastite na radu prema tom Zakonu, kojima ovaj objekt mora udovoljavati
kada bude u upotrebi.
3. Zakonom o zastiti od pozara N.N. broj 92/10 od 15.07.2010. kao i propisima donesenim
na temelju tog zakona, te usvojenim mjerama tehnicke struke takoder u skladu s tim zakonom.
4. Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (NN 69/09, 128/10,136/12, 76/13)
5. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/2015, 118/18, 110/19)
6. Zakonom o normizaciji (NN 80/13)
7. Zakonom o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19)
8. Zakonom o zastiti zraka (N.N. RH br. 127/19, NN 27/2022)
9. Zakonom o zastiti okoliSa ( N.N. RH br. 80/13, 78/15, 12/18, i 118/18)
10. Zakonom o zastiti od buke ( N.N. RH br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18 i 14/21)
11. Zakonom o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, NN110/18, NN32/20)
12. Zakonom o gospodarenju otpadom (NN 84/21)
13. Zakonom o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)
14. Zakonom o zapaljivim tekuéinama i plinovima ( N.N. RH br. 108/95 i 56/10)
15. Zakonom o energetskoj u€inkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 41/21)
16. Zakonom o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 126/2021)
17. Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/22)
18. Pravilnikom o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju
pozara NN RH 29/13i 87/15
19. Pravilnik o najviS§im dopustenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto
nastanka N.N. 143/21
20. Pravilnikom o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)
21. Pravilnikom o obveznom sadrzaju idejnog projekta (NN br. 118/2019, NN 65/2020)
22. Pravilnikom o vrstama otpada (NN broj: 27/96)
23. Pravilnikom o uvjetima za postupanje s otpadom (NN br. 123/97, 112/01)
24. Pravilnikom o zastiti na radu za mjesta rada N.N. broj 105/20.
25. Tehnicki propis o racionalnoj upotrebi e energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN RH br. 128/15,
70/18, 73/18-ispravak, 86/18-ispravak, 102/2020)
26. Metodom prora€una koeficijenata prolaza topline u zgradama (HRN U.J.510)
27. Pravilnikom o ispitivanju radnog okolisa (NN RH br. 16/16)
28. Pravilnikom o projektima potrebnim za osiguranje pristupaénosti gradevina osobama s
invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti (NN RH br.78/13.)
29. Pravilnikom o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19 | 65/20)
30. Pravilnikom o tehni¢kim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave (Sl.list 38/89,
NN R.H. br 69/97)
31. Tehnic¢ki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 3/07)
32. Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN 110/08)
33. NORME:
- EN 12831NORMA ZA PRORACUN GUBITAKA TOPLINE U ZGRADAMA
- VDI 2078 NORMA ZA PRORACUN DOBITAKA TOPLINE
- HRN EN 1264-3:2010 UGRADBENI SUSTAVI POVRSINSKOG GRIJANJA | HLADENJA VODOM - 3.
DIO: DIMENZIONIRANJE
- HRN EN 1264-4:2010 UGRADBENI SUSTAVI POVRSINSKOG GRIJANJA | HLADENJA VODOM -- 4.
DIO: UGRADNJA
- HRN EN 1264-5:2008 UGRADBENI SUSTAVI POVRSINSKOG GRIJANJA | HLADENJA VODOM -- 5.
DIO: POVRSINSKO GRIJANJE | HLADENJE UGRADENO U PODOVE, STROPOVE | ZIDOVE --
ODREDIVANJE TOPLINSKOG UCINKA
- HRN ISO 1996-1:2004 EN AKUSTIKA - OPIS, MJERENJE | UTVRBDIVANJE BUKE OKOLISA 1. DIO:
OSNOVNE VELICINE | POSTUPCI UTVRBIVANJA
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- HRN ISO 1996-2:2008 EN AKUSTIKA - OPISIVANJE | MJERENJE BUKE OKOLISA, 2. DIO:
PRIKUPLJANJE PODATAKA U VEZI S NAMJENOM PROSTORA

- HRN EN ISO 3740:2001 EN AKUSTIKA - ODREBDIVANJE RAZINA ZVUCNE SNAGE IZVORA BUKE -
SMJERNICE ZA UPORABU TEMELJNIH NORMA

- HRN ENV 12102:2004 EN KLIMATIZACIJSKI UREDAJI, DIZALICA TOPLINE | ODVLAZIVACI ZRAKA
S KOMPRESORIMA, NA ELEK. POGON - MJERENJE BUKE KOJA SE PRENOSI ZRAKOM -
UTVRDIVANJE RAZINE ZVUCNE SNAGE

- HRN EN 12102:2008 EN KLIMATIZACIJSKI UREDAJI,DIZALICE TOPLINE | ODVLAZIVACI ZRAKA S
KOMPRESORIMA NA ELEKTRICNI POGON - MJERENJE BUKE KOJA SE PRENOSI ZRAKOM —
UTVRDIVANJE RAZINE ZVUCNE SNAGE

- HRN EN 12284:2004 EN RASHLADNI SUSTAVI | DIZALICE TOPLINE - VENTILI - ZAHTJEVI,
ISPITIVANJE | OZNACAVANJE

- HRN EN 12828:2003 EN SUSTAVI GRIJANJA U GRADEVINAMA - IZVEDBA SUSTAVA
TOPLOVODNOG GRIJANJA

- HRN EN 13501-1:2010 RAZREDBA GRADEVNIH PROIZVODA | GRADEVNIH ELEMENATA PREMA
PONASANJU U POZARU -- 1. DIO: RAZREDBA PREMA REZULTATIMA ISPITIVANJA REAKCIJE NA
POZAR (EN 13501-1:2007+A1:2009)

- HRN EN 13501-2:2010 RAZREDBA GRADEVNIH PROIZVODA | GRADEVNIH ELEMENATA PREMA
PONASANJU U POZARU -- 2. DIO: RAZREDBA PREMA REZULTATIMA ISPITIVANJA OTPORNOSTI
NA POZAR, ISKLJUCUJUCI VENTILACIJU (EN 13501-2:2007+A1:2009)

- HRN EN 13501-5:2009 RAZREDBA GRADEVNIH PROIZVODA | GRADEVNIH ELEMENATA PREMA
PONASANJU U POZARU -- 5. DIO: RAZREDBA PREMA REZULTATIMA ISPITIVANJA IZLOZENOSTI
KROVOVA POZARU IZVANA (EN 13501-5:2005+A1:2009)

- HRN EN 15239:2008 VENTILACIJA U ZGRADAMA -- ENERGIJSKE ZNACAJKE ZGRADA --
SMJERNICE ZA PROVJERU VENTILACIJSKIH SUSTAVA

- HRN EN 15240:2008 VENTILACIJA U ZGRADAMA -- ENERGIJSKE ZNACAJKE ZGRADA --
SMJERNICE ZA PROVJERU SUSTAVA PRIPREME ZRAKA

- HRN EN 15242:2008 VENTILACIJA U ZGRADAMA -- METODE PRORACUNA ZA ODREBIVANJE
PROTOKA ZRAKA U ZGRADAMA UKLJUCUJUCI INFILTRACIJU

- HRN EN 15243:2008 EN VENTILACIJA U ZGRADAMA - PRORACUN
TEMPERATURA,OPTERECENJA | ENERGIJE U PROSTORIJAMA ZGRADA SA SUSTAVOM
KLIMATIZACIJE PROSTORA

- HRN EN 15251:2008 ULAZNI MIKROKLIMATSKI PARAMETRI ZA PROJEKTIRANJE |
OCJENJIVANJE ENERGIJSKIH ZNACAJKA ZGRADA KOJI SE ODNOSE NA KVALITETU ZRAKA,
TOPLINSKU LAGODNOST, OSVJETLJENJE | AKUSTIKU

- HRN EN 15316-1:2008 EN SUSTAVI GRIJANJA U ZGRADAMA - METODE PRORACUNA
ENERGIJSKIH ZAHTJEVA | UCINKOVITOSTI SUSTAVA -1.DIO: OPCENITO

- HRN EN 15316-2-3:2008 EN SUSTAVI GRIJANJA U ZGRADAMA - METODE PRORACUNA
ENERGIJSKIH ZAHTJEVA | UCINKOVITOSTI SUSTAVA- DIO 2-3:RAZVODI SUSTAVA GRIJANJA
PROSTORA

- HRN EN 15316-4-2:2008 SUSTAVI GRIJANJA U ZGRADAMA -- METODA PRORACUNA
ENERGIJSKIH ZAHTJEVA | UCINKOVITOSTI SUSTAVA -- DIO 4-2: SUSTAVI ZA PROIZVODNJU
TOPLINE, SUSTAVI DIZALICA TOPLINE

- DIN 18352 - POSTAVLJANJE KERAMICKIH PLOCICA | PLOCA

- DIN 18353 - NANOSENJE ESTRIHA

- DIN 18356 - POSTAVLJANJE PARKETA

- DIN 18365 - POSTAVLJANJE PODNIH OBLOGA

- DIN EN 13813 - ESTRIH-MORTOVI | ESTRIH-MASE

Split, svibanj 2023.
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B.2.2 TEHNICKI PRORACUN
1. PODACI ZA PRORACUN

Vanjski projektni parametri za Zagvozd:

- Vanjska projektna temperatura zimi Tvz=-8°C
- Vanjska projektna temperatura ljeti Tj=+33°C
- Temperatura zemlje ispod poda T:=0°C

- Unutarnja projektna temperature

Prostori Ljeto Zima Viaga
Garderobe 26 °C 20 °C /
Kupaonice / 24 °C /

- Koeficijenti prolaza topline:

- Vanijski zid blok opeke U =0,25 W/m2K

- Vanjski zid iz armiranog betona U =0,28 W/m2K

- Vanjski zid krovne kucice U =0,33 W/m2K

- Kosi krov U =0,18 W/m2K

- Medukatna konstrukcija prema negrijanom potkrovlju U = 0,19 W/m2K

- Pod natlu U = 0,32 W/m2K

- Zid izmedu grijanih prostora U = 2,00 W/m2K

- Prozori, drveni, izo staklo ispuna argonom U=1,25 W/m2K

- Vanjska vrata U =1,35 W/m2K

- Unutrasnja vrata U = 2,90 W/m2K

2. PRORACUN GUBITAKA TOPLINE PREMA DIN 4701
Proracun toplinskih gubitaka je proveden na PC raCunalu u programskom paketu "Integra CAD".

Vanjska projektna temperatura u zimskom periodu iznosi —8 °C.

3. PRORACUN DOBITAKA TOPLINE PREMA VDI 2078

Proradun dobitaka topline proveden je na PC racunalu u "Integra CAD" programskom paketu sukladno
normi VDI 2078, uz usvojenu vanjsku projektnu temperatura u ljethom periodu od 34 °C.
4. PRORACUN VENTILACIJE
4.1. PROSTOR GARDEROBE REK 1
- Povrsina prostora:
P=30,7m?2
- Volumen prosotra:
V=Pxh

V =30,7 x 3,50
V =107,45 m?
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Usvaja se koli¢ina zraka od 500 m?h.

Vs
i = -

\%

500
| = ==

107,45
i= 4,65i/h

Na osnovu podataka odabran je ploCasti rekuperatorr sustava REK 1 sljedecih karakteristika:

- koli¢ina zraka 500 m¥h
- pad tlaka 100 Pa
- snaga el. motora 2x 150 W

4.2. PROSTOR GARDEROBE REK 2
- Povrsina prostora:

P=30,7m?2
- Volumen prosotra:

V=Pxh

V =30,7 x 3,50
V =107,45 m?

Usvaja se koli¢ina zraka od 500 m?/h.

Vs
| = ==mmm-

\Y

500
| = e

107,45
i= 4,65i/h

Na osnovu podataka odabran je ploCasti rekuperatorr sustava REK 2 sljedecih karakteristika:

- koli¢ina zraka 500 m3/h
- pad tlaka 100 Pa
- snaga el. motora 2x150 W

4.3. PROSTOR GARDEROBE REK 3
- Povrsina prostora:

P =30,7 m?
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- Volumen prosotra:
V=Pxh

V =30,7 x 3,50
V =107,45m?

Usvaja se koli¢ina zraka od 500 m?/h.

Vs
P p—

Vv

500
| = mmmmmmmmmeeem

107,45
i= 4,65i/h

Na osnovu podataka odabran je plo€asti rekuperatorr sustava REK 3 sljedecih karakteristika:

- koli¢ina zraka 500 m3/h
- pad tlaka 100 Pa
- snaga el. motora 2x150 W

Split, svibanj 2023.

Projektant:

Vlado Nigojevic¢, dipl.ing.str.

tub d.o.o Vlado Nigojevié, dipl.ing.str.
za inzenjering, SPLIT, VALPOVACKA 6, VELEBITSKA 27, tel +385 21 54 42 52, fax +385 21 54 45 47




Gradevina: IZGRADNJA SKOLSKOG IGRALISTA SA SVLACIONICAMA O.S.ZAGVOZD  TD 130-T/23

Mjesto gradnje: kat.€est.zem. 298/1 k.0. Zagvozd svibanj 2023.

Investitor: OSNOVNA SKOLA ZAGVOZD, Trg zabiokovskih junaka str. br. 20
Domovinskog rata 4, 21270 Zagvozd

B.2.3. SIGURNOST U SLUCAJU POZARA

U strojarskom projektu — projektu termoinstalacija IZGRADNJE SKOLSKOG IGRALISTA SA
SVLACIONICAMA 0O.S. ZAGVOZD na kat.Gest.zem. 298/1 k.o. Zagvozd, odabrani su nezapaljivi
materijali (cijevi i lim), a i izolacija nije takoder zapaljiva niti podrzava gorenje.

2.3.1. Grijanje i hladenje

Za grijanje i hladenje prostora predvidena je ugradnja, dva split sustava koji se sastoje od jedne vanjske i
jedne unutarnje jedinice, te jednog multi split sustava koji se sastoje od jedne vanjske i dvijei unutarnjih
jedinica.

Temperature u radnim prostorijama su odabrane prema DIN - normama.

Svi sustavi koji su na dohvatu ruke rade s temperaturama koje ne predstavljaju opasnost od opekotina.
Svi rotirajuci elementi sustava su zatvoreni i nisu pristupacni bez demontaze

U sustavima nema zapaljivih i eksplozivnih materijala

Za split sustave, s pripadaju¢im unutarnjim jedinicama, , bit ¢e pribavljeni pojedinac¢ni atesti od proizvodaca da
su isti izvedeni u skladu s pravilima zastite na radu, kao i pojedinane upute o rukovanju i odrzavaniju.
2.3.2. Instalacija ventilacije

U svrhu postizanja uvjeta mikroklime u objektu se predvida instalacije ventilacije:

U prostorima garderoba ventilacija je rijeSena s tri ploCasta rekuperatora sustava REK 1, REK 2 i REK 3
kapaciteta po 500 m3/h, kojim se ubacuje svjezi, a odsisava otpadni zrak u prostor.

Za rekuperator topline, s pripadaju¢im kanalskim razvodom, bit ¢e pribavljeni pojedinacni atesti od proizvodaca
da su isti izvedeni u skladu s pravilima zastite na radu, kao i pojedinacne upute o rukovanju i odrzavanju.
2.3.3. Instalacija pripreme PTV-a

Pripreme PTV-a predvideno je pomocu dizalice topline sustava s zrakom hladenim kondenzatorom s
pripadajuéom unutarnjom jedinicoma s pripadaju¢im kanaskim razvodom, te sa spremnikom PTV-a
volumena 800 I.

2.3.4. Opasnosti od pozara i eksplozije

Navedenim uredajima grijanja, hladenja prisutne su slijede¢e opasnosti:

Pojava pozara s moguéom eksplozijom na svim uredajima grijanja, hladenja, odsisne ventilacije i plinske
instalacije , uslijed neodgovarajuce izvedbe uredaja i ne ugradnje odgovarajucée regulacijske, sigurnosne
i kontrolne opreme

Preno3enje poZara iz jednog u drugi prostor, odnosno poZarni sektor, instalacijama, cjevovodima,
ventilacijskim kanalima, te otvorima njihova prolaza kroz zidove i strop, kao i toplinskom izolacijom.

2.3.5. Mjere zastite od pozara i eksplozije

Zastita od pozara obuhvacéa skup mjera i radnji, normativne i upravne, organizacijske, tehnicke i obrazovne
naravi.
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Mijere zastite od pozara neprekidno se organiziraju i provode u svim prostorima gdje postoji moguénost
nastajanja pozara.

Tehnicka rjeSenja koja sadrzi ovaj projekt su u skladu s navedenim tehni¢kim propisima i standardima.
Navedenim uredajima grijanja, hladenja i mehanicke ventilacije, kao i ostala navedena radna oprema imat ¢e od
proizvodaca opreme isprave, da su isti izradeni u skladu sa pravilima zastite na radu i zastite od pozara, te
naputke o rukovanju i odrzavanju na siguran nacin.

Rjesenjima u projektu odabrani su nezapaljivi materijali.

Svi cjevovodi izvode se od ispitanih tvrdih bakrenih cijevi spojeni zavarivanjem, $to znac&i da su nezapaljivi.

Odvodi kondenzata izvode se od PP-R (80) climatherm cijevi, $to znaci od teSko zapaljivog materijala.

Svi ventilacijski i klimatizacijski kanali izvode se &elicnog pocin¢anog lima, te su kao takvi nezapaljivi i spadaju u
razred reakcije na pozar A2.

Izolacija ventilacijskih kanala dovodnog hladenog zraka predvidena je: u instalacijskim Sahtovima — elastomerna
izolacija s parnom branom sa samoljepljivom povrSinom zasti¢enom silikoniranim filmom- faktor otpora na
difuziju vodene pare po DIN 52615 p = 5.000 ( ili odgovarajuéi tip drugog proizvodaca )

Izolacija cjevovoda hladne i tople vode predvidena je: u instalacijskim Sahtovima i i spustenim stropovima od
elastomerne cijevne izolacije klase B1.

Obloga oko kanala i cijevi s izolacijom izradena je od Al-lima i spade u razred reakcije na pozar C.

Na evakuacijskim putevima cjevovodi hladne i tople vode se dodatno oblazu izolacijom od mineralne vune u
oblozi od Al-folije, dok je na na evakuacijskim putevima i na vanjskom prostoru predvidena je dodatna izolacija
ventilacijskih kanala dovodnog zraka od negorivog materijala — mineralne vune u oblozi od Al-folije ili Al-lima.
Kanali su s unutrasnje strane glatki, ¢ime je sprijeCeno skupljanje masnoée i prljavstine.

Fluidi koji prolaze kroz instalaciju su takoder nezapaljivi. ( voda i zrak).

Cjevovod se kroz zidove i stropove moraju zastititi cijevima vec¢eg promijera;

Elektromotori osigurani su od preopterecenja i pregrijavanja bimetalnim relejima, svi dijelovi koji rotiraju su u
propisanom kucistu.

Svi metalni dijelovi su uzemljeni.

Osoba koja posluzuje opremu mora biti upoznata s izvorima opasnosti i njihovim otklanjanjem.

Split, svibanj 2023.

Projektant:

Vlado Nigojevié, dipl.ing.str.
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B.2.4. SIGURNOST POGLEDU ZASTITE NA RADU

U strojarskom projektu — projektu termoinstalacija IZGRADNJE SKOLSKOG IGRALISTA SA
SVLACIONICAMA 0O.S. ZAGVOZD na kat.¢est.zem. 298/1 k.o. Zagvozd, su predvidene sliedece
mjere zastite na radu:

2.4.1. Opcenito

Gradevina se sastoji od prizemlja.

2.4.2. Instalacija split sustava

Za grijanje i hladenje prostora predvidena je ugradnja tri split sustava koji se sastoje od po jedne vanjske
i jedne unutarnje jedinice.

Temperature u radnim prostorijama su odabrane prema DIN - normama.
Svi sustavi koji su na dohvatu ruke rade s temperaturama koje ne predstavljaju opasnost od opekotina.
Svi rotirajuci elementi sustava su zatvoreni i nisu pristupa¢ni bez demontaze

U sustavima nema zapaljivih i eksplozivnih materijala

2.4.3. Instalacija ventilacije

Za potrebe ventilacije prostora svlagionica predvidena su tri plo€asta rekuperatora sustava REK 1, REK 2 i
REK 3.

Za sve rekupertaore topline pribavit ¢e se Izjave o sukladnosti od proizvodac¢a da su isti proizvedeni u skladu s
pravilima zastite na radu.

Za sve rekuperatore topline predvidena je odgovaraju¢a pogonsko-tehni¢ka dokumentacija (uputstva za
rukovanje i odrzavanje, nacrti izvedenog stanja, sheme i dr.)

Zastita od mehanickih izvora opasnosti obuhvaca zasti€ivanje rotirajucih dijelova tlaénih i odsisnih
ventilatora.

Zastita od toplinskih izvora opasnosti koji su prisutni u slu¢ajevima dodira s vruéim djelovima postrojenja i

s vru¢im medijem ( voda ), rjeSena je toplinskom izolacijom svih cjevovoda tople vode i hladne vode (u
posebnom ljevku vodene do poda prostorije ).

Svi uredaji ventilacijskog postrojenja postavljeni su tako da je omoguéen lagan i siguran pristup svim
elementima, koji su interesantni u svrhu rukovanja i odrzavanja.

2.4.4. Instalacija pripreme PTV-a

U prostorima su predvidene unutarnje zidne jedinice s maskom, te kanalske jedinice bez maske.

Unutarnja jedinica visokotemperaturne dizalice topline smjestena je u strojarrnici objketa, te posjeduju svu
potrebnu radnu, kontrolnu i sigurnosnu armaturu koja osigurava nesmetano i bezopasno posluzivanje u skladu s

pravilima zastite na radu.

Strojarnica je smjeStena u posebnoj prostoriji u prizemlju objekta.
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U strojarnici objekta smjeSten jedan spremnik PTV volumena po V = 800 | s pripadajuéom armaturom,
cirkulacijske crpke, te ekspanzijske posude, te unutarnj ejedinice.

Za kompletno postrojenje predvidena je odgovaraju¢a pogonsko-tehnicka dokumentacija ( uputstva za
rukovanje i odrzavanje, nacrti izvedenog stanja, sheme i dr. ).

Radna, kontrolna i sigurnosna armature ( ventili, termostati, termometri, pokazivaci nivoa, odzraéni lonci i ventili,
sigurnosni ventili ekspanzijske posudei dr. ) na toplovodnom elektri¢cnom kotlu izvedena je i postavljena u skladu
sa svim pravilima zastite na radu.

Zastita od mehanickih izvora opasnosti obuhvaca zasti¢ivanje rotirajucih dijelova crpki tople vode.

Zastita od toplinskih izvora opasnosti koji su prisutni u slu¢ajevima dodira s vru¢im djelovima postrojenja i s
vru¢im medijem ( voda ), rijeSena je toplinskom izolacijom svih cjevovoda tople vode i vodenjem us¢a cjevovoda
sigurnosnih ventila kotlova i odzra¢nih ventila van zone rada posluzioca ( u posebnom ljevku vodene do poda
prostorije ).

Svi uredaji postrojenja ( klima komore,dizalice topline, cirkulacijske crpke ekspanzijske posude, i dr ) postavljeni
su tako da je omogucen lagan i siguran pristup svim elementima, koji su interesantni u svrhu rukovanja i
odrzavanja.

Unutarnja jedinica dizalice topline postavljeni su na objektu tako da je omoguéen lagan i siguran pristup svim
elementima koji su bitni u svrhu rukovanja i odrzavanja.

Zastita od toplinskih izvora opasnosti koji su prisutni u slu¢ajevima dodira s vrué¢im djelovima postrojenja i s vru¢im
medijem ( voda ), rjeSena je toplinskom izolacijom svih cjevovoda tople vode i hladne vode ( u posebnom ljevku
vodene do poda prostorije).

2.4.5. Prikaz mjera zastite na radu

U svrhu postizanja uvjeta mikroklime u svim prostorima objekta predvida se:

Grijanje i hladenje stambenog dijela objekta rijeSeno je pomocu tri split sustava s pripadaju¢im vanjskim i
unutarnjim jedinicama;

Sva instalacija multi splitsustava su odabrane na osnovi prorauna zagrijavanja zraka zimi, odnosno
potrebe hladenja ljeti.

Kao vanjska projektna temperature zraka uzeta je za ljetnje uvjete + 34 °C i relativna vlaznost 40 %, a za
zimske uvjete - 8 °C uz relativnu vlaZznost 80 %, $to je u skladu s temperaturama vanjskog zraka obzirom
na klimatsku zonu u kojoj se objekt nalazi.

Izraden je proracun transmisijskih gubitaka i dobitaka topline i u skladu s tim izvrden je izbor broja i
kapaciteta panela potrebnih za grijanja i hladenje.

Odabrana temperature zimi od 20 °C, a ljeti od 26 °C, je u skladu s pravilima zastite na radu.

Ovim projektom je obuhvacéena i problematika zastite pojedinih prostora, ovisno o hamjeni, obzirom na
buku.

Priprema PTV-a rijeSena je pomocu jedne dizalice topline, sa spremnikom PTV-a volumena 800 I,

Ventilacijski sustav koji se sastoji od plo¢astog rekuperatora sustava REK 1 obuhvaca ventilaciju prostora
garderobe 1, kapaciteta 500 m%h, §to osigurava 4,66 izmjena zraka u prostoru, odnosno 40 m3/h po osobi;

Ventilacijski sustav koji se sastoji od plo¢astog rekuperatora sustava REK 1 obuhvaca ventilaciju prostora
garderobe 2e, kapaciteta 500 m3/h, §to osigurava 4,66 izmjena zraka u prostoru, odnosno 40 m3/h po osobi;
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Ventilacijski sustav koji se sastoji od plo¢astog rekuperatora sustava REK 3 obuhvacéa ventilaciju
prostora garderobe 3e, kapaciteta 500 m3/h, $to osigurava 4,66 izmjena zraka u prostoru, odnosno 40
ms3/h po osobi;

U tom smislu vodeno je raCuna o lokaciji pojedinih bu€nih uredaja, a proraunom odabrani su zvucni
prigusivaci instalirani u klima instalacijama.

Osnova za proracun je poznavanje visine buke izvora buke, kao i dopustena visina buke za pojedine
prostore ovisno o0 namijeni tih prostora.

Za vanijsku jedinicu sustava pripreme PTV izvor buke ima visinu od 52 dB, i nalaze se na sjevernoj
fasadi objekta.

Za vanjsku jedinicu sustava izvor buke ima visinu od 52 dB, i nalaze se na sjevernoj fasadi objekta.

Za unutarnje jedinice split sustava izvor buke ima visinu od 33-36 dB, i halaze se samom prostoru:.
Nivo zvu€ne snage koju proizvodi plo€asti rekuperator sustava sustava REK 1, REK 2 i REK 3 iznosi 45
dB(A), smjeStenom u samom prostoru, te samopriguSenjem u kanalima buka je dovedena u zakonom
propisane veli€ine.

2.4.6. Posebne mjere zastite na radu

Nacin na koji se moraju izvoditi odredeni poslovi i radne operacije u okviru rukovanja opremom izraduje
izvoditelj i predaje investitoru prilikom primopredaje;

Split, svibanj 2023.

Projektant:

Vlado Nigojevié, dipl.ing.str.
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B.3. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KAKVOCE
A. OPCIDIO

1. Ovi uvjeti reguliraju i specificiraju:
1. prava, duznost i obveze investitora, izvodaca i projektanta
2. izbor, nabavku i izradu opreme specificirane u predracunu
3. garanciju za kvalitet i funkcionalnost
2. Stavke iz ovih uvjeta dosljedno primjenjivati osim:
4. ako nije drugacije precizirano ugovorom izmedu investitora i izvoda¢a radova
5. ako nije drugacije regulirano Zakonom

B, UGOVARANJE
3. U skladu s postoje¢im zakonskim propisima investitor moze na osnovu ovog projekta kada je isti
odobren od nadleznog organa, zakljuciti ugovor o isporuci i montazi opreme i materijala pod uobi¢ajenim

uvjetima za ovu vrstu radova.

4. Prije sklapanja ugovora, izvodaC je duzan prouciti projektnu dokumentaciju, provjeriti rokove i
mogucnost nabavke materijala i opreme.

5. U slu€aju potrebe za promjenama u projektnoj dokumentaciji izvoda¢ je duzan za to ishoditi pismenu
suglasnost projektanta i investitora.
C. JAMSTVENI ROK

6. Projektant garantira funkcionalnost i ostvarenje projektiranih parametara pod uvjetom da se radovi
izvode u okvirima projektne dokumentacije.

7. Ukoliko lzvodac utvrdi da ce, uslijed eventualnih greSaka u projektnoj dokumentaciji ili pogresnih

uputa od strane Investitora, odnosno njegovog nadzornog organa, radovi biti izvedeni na ustrb trajnosti,
kvalitete ili funkcionalnosti sustava, duzan je o tome izvijestiti Investitora, da prekine zapocete radove.
Ako to Investitor ne ucini, snosi punu odgovornost za nastalu Stetu.
Izvodac¢ jamcéi za svoje radove dvije godine. Jamstveni rok pocinje te¢i od dana tehnickog prijema
instalacije, odnosno od dana predaje instalacije na upotrebu investitoru. Za vrijeme garantnog roka
investitor je duzan sve uocene nedostatke komisijski ustanoviti i pozvati izvoditelja da ih ukloni u roku koji
treba biti ustanovljen ugovorom.

Ovaj program kontrole i osiguranja kvalitete treba biti sastavni dio ugovora za ustupanje radova.

8. Sve zapisnike o tlaénim probama napraviti uz nazo¢nost voditelja gradiliSta i nadzornog inzenjera kao
dokaz kvalitete izvedenih radova i kod primopredaje objekta predati investitoru.

D. PRIPREMA RADOVA

9. Prije poletka radova izvoda¢ je duzan prouditi i provjeriti projektnu dokumentaciju, kontrolirati
kompletnost dokumentacije, te predloziti eventualno potrebne izmjene i dopune te o tome izvijestiti
Investitora i projektanta.

10. Izvodag je duzen provijeriti da li se radovi mogu izvesti prema projektu

11. Izvodaé je duzan prije poCetka radova provjeriti stanje gradevinskih radova i drugih radova, kao i
eventualno nastale gradevinske izmjene.
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E. RADOVI

12. Pri izvodenu radova, izvoda¢ je duzan omoguditi nadzornoj sluzbi Investitora rad i pohranu
dokumentacije.

13. Rukovanje materijalima kao i montazu izvoditi prema uputama proizvodaca, tako da se isklju¢i svako
moguce ostecenje.

14. Izvodac je duzan izraditi o svom troSku radioni¢ku dokumentaciju ako je ista potrebna. Investitor ima
pravo da prema prilikama na terenu pojedine radove izostavi, izmjeni, poveca ili smaniji njihove koli¢ine
bez prava izvodac¢a da zbog toga mijenja jedini¢nu cijenu.

15. Za nove radove unaprijed ¢e se utvrditi cijena na temelju realnih analiza ili sporazumno, imajuéi u vidu
cijene eventualnih radova. Ukoliko se ugovorne strane ne sloze u pogledu cijene, Izvoda¢ ne moze odbiti
da te radove izvede, ve¢ moze da u pogledu njih pokrene spor i snosi odgovornost ukoliko dode do
kasnjenja radova ako odbije ili zbog cijene oteze s izvodenjem istih.

F. NADZOR NAD IZVEDBOM

16. Investitor je duzan angazirati struénu osobu za nadgledanje radova.

G. PREUZIMANJE GRADEVINE

17. Nakon dovrsene montaze, izvrSenog ispitivanja i probnog pogona, Izvodac daje pismeni zahtjev za
primopredaju gradevine. Investitor je duzan u roku od 8 dana sastavit komisiju, koja ¢e u njegovo ime od
Izvodaca preuzeti gradevinu. Ako izvoda¢ odstupi od projektne dokumentacije bez suglasnosti
projektanta ili nadzornog organa snosi punu odgovornost za funkcioniranje i trajnost instalacije.

18. Za izvodenje naknadnih radova koji nisu obuhvaceni ugovorom, Izvodac je duzan Investitoru podnijeti
pismeni zahtjev uz koji prilaze odgovarajucu tehniCku dokumentaciju kojom se ti radovi specificiraju.

19. Objektom mogu rukovati samo za to kvalificirani radnici u smislu zakonskih propisa i prema internim
propisima investitora, jer samo pod ovim uvjetima vaze garantne obaveze izvoditelja.

20. Za montazu izvoditelj radova moze uposliti samo osoblje kvalificirano za tu vrstu radova, tj. koje
poznaje tehnologiju takovih instalacija i uvjete za stavljanje u pogon.
Izvodenje spajanja cjevovoda zavarivanjem smiju vrsiti samo osobe sa svhedodZbom za tu vrstu radova.

21. Ovaj program kontrole i osiguranja kvalitete treba biti sastavni dio ugovora za ustupanje radova.Sve
zapisnike o tlatnim probama napraviti uz nazo€nost voditelja gradiliSta i nadzornog inZzenjera kao dokaz
kvalitete izvedenih radova i kod primopredaje objekta predati investitoru.

22. U tom povjerenstvu pored predstavnika narucitelja, nadzornog inZenjera i izvodaca mora obavezno
biti i ovlastena osoba projektanta.

23. Troskovi primopredajnog povjerenstva kao i troSkovi probnog pogona pod kojim se podrazumjeva
pogonska elektricna energija, potrebno koli€ine energenata i sli€no snosi narucitelj, dok izvodac
organizira radnu snagu.

24. Izvodat je duzan prilikom primopredaje instalacije uru€iti investitoru sve izjave, zapisnike, dokaze
funkcionalnosti, uramljenu funkcionalnu shemu spajanja opreme koja treba biti izvjeSena na vidljivom
mjestu u kotlovnici, izvedbene nacrte ako je bilo izmjena u odnosu na projekt, te uputstva za rukovanje i
odrZavanje postrojenja.

25. Na zahtjev naruditelja, izvodac je duzan obugiti struénu osobu koju imenuje narugitelj za rukovanje
postrojenjem, a troSkovi ove izobrazbe idu na teret naruditelja.
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26. Kontrolu kompletne instalacije, podeSavanje parametara i pustanje u pogon krupne karakteristiCne
opreme potrebno je izvesti od strane ovlastene organizacije u skladu sa posebnim propisima.

27 ontrola kvalitete postignutih rezultata postrojenja dokazuje se mjerenjem i izradom elaborata o
izvr§enim mjerenjima, koje mora izvrsiti neovisna i registrirana organizacija.

H. FREONSKA INSTALACIJA

28. Svi pojedinaéni cjevovodi se moraju izvesti iz jednog komada (bez spajanja zavarivanjem ili
lemljenjem. Ovo se poglavito odnosi na vertikale u 8ahtama , jer su tu cjevovodi nakon montaze
nepristupacni- eventualnia mjesta zavarivanja moraju biti dostupna ugradnjom odgovarajucih vrataSaca

('pri podu).
29. Cjevovodi moraju biti isti i nezamasceni.

30. Nakon spajanja uredaja i povezivanja sa cjevovodom , meduspojni cjevovod je potrebno vakuumirati (
vakum mora biti od 5 - 40 mmVS apsolutnog tlaka - minimalno vakuumirati 2 sata , a u slu€aju da je
vakuum i nakon toga veéi od 5 mmVS , provjeriti mogué¢a mjesta propustanja ) .

31. Bakarne cijevi moraju biti beSavne , deoksidirani bakar sa dodatkom fosfora. Bakarne cijevi se tvrdo
leme ( plinski) sa BAg-2 lemilom ( to¢ka taljenja 700 — 845°C)

32. Koli¢ina R 22 , R 407C, R 410A koju treba dodati iznosi cca. 25 - 30gr/m :

33. Sve cjevovode R 410A treba toplinski izolirati , a posebnu paznju posvetiti izoliranju cjevovoda koji se
vodi u spustenom stropu ( sve spojeve treba dodatno izolirati sa samoljepljivom trakom, a toplinski
izolirati treba i ventile na unutarnjim uredajima ).

34. Kondenzni vodovi u spustenom stropu trebaju biti iz tvrde PVC, kako se nebi progibali ovjes svakih
cca. 1m).

35. Nije dopusteno koristiti sliede¢e materijale : pocin€ane cijevi , legure aluminija sa vise od 2% Mg ili
pak Cisti magnezij . Navojne spojeve treba izbjegavati , a u slu¢aju da to nije moguce za brtvljenje nije
dopusteno koristiti brtvila na bazi glicerina i sl.

36. Nesto o radnim tvarima:

36.1. R 410 A je blizu azeotropska radna tvar CH2F2/ CHF2CF3 ili R32 / R125 = tezinski 50/50 % ;
temperatura klju¢anja pri p= 1,013 bar iznosi -51,51°C , molekularna tezina 72,6

36.2. R 410a je na neki nacin zamjena za R 22 . ali je isto tako i alternativa za R 13B1.

36.3. Ova radna tvar je po svojstvima “ lagano “ azeotropska, sa veoma malim temperaturnim “ klizanjem
“; primjenjuje se u novim uredajima i postrojenjima za klimatizaciju ili dizalicama topline kao zamjena za
R 22 . Osnovna razlika u odnosu na R 22 su veoma visoki radni tlakovi .

36.4. R 410a doseze tlak od 25 bar pri temperauri kondenzacije od 42°C, dok R 22 pri ovome tlaku ima
temperaturu kondenzacije od 62°C .

36.5. Najveca prednost R 410A je veoma veliki rashladni efekat po jedinici usisnog volumena , koji moze
biti i do 50% vedi u odnosu na R 22.

36.5. Na taj nacin se primjenom manjih komponenti moZze sagraditi kompaktniji ( manji ) uredaj za isti
kapacitet u odnosu na R 22 .Rashladni kompresor mora prije svega biti konstruiran za rad sa ve¢im
tlakovima .
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36.6. Zbog visokih radnih tlakova, R 410A nije podesan za zamjenu u ve¢ izvedenim uredajima ili
postrojenjima koji koriste R 22 .

Za tzv “retrofiting “ postupak se u tome slu€aju koristi R 407C , ali nakon kompletne revizije postojeceg
uredaja ili postrojenja .

36.7. Primjena R 410A je moguca u klima uredajima, dizalicama topline, hladnjaéama, pri komercijalnom i
industrijskom hladenju umjesto R 13B1 za niskotemperaturne prostore .

Postupak “ retrofiting “ za R 13B1 se moze uspjeSno izvesti i na postoje¢im instalacijama .

36.8. R 410A je neotrovan i nezapaljiv . Na temelju PAFT* testa , preporuceni TLV **je 1000 ppm
R 410A je kemijski i termic€ki stabilan .

Kompatibilan je sa standardnim materijalima koji se koriste u rashladnoj tehnici kao &to su : €elik, bakar,
aluminij i mesing .

Medutim cink, magnezij, kao i legure aluminija sa viSe od 2% magnezija treba izbjegavati , odnosno nisu
podobni za ovu radnu tvar .

Koriste se iskljuCivo polyolesterska ulja , kao i brtve iz etylen-propilen ( EPDM ) materijala.
37.Cijevni vodovi i cijevna mreza

37.1 Sve cjevovode za razvod R 410A i prikljuCke izvesti od bakrenih beSavnih cijevi prema proracunu
cijevne mreze, tehni¢kom opisu, nacrtima i shemema u projektu.

37.2. Treba voditi paznju da su cijevi :

- Ciste od pra8ine i sl.

- suhe ( da nema vode ili ulja ) sa unutarnje strane
- nepropustne

37.3. Tvrdo lemljenje cijevi :

Korak Opis

1 Tvrdo lemljenje treba izvoditi u horizontalnom ili poloZaju prema dolje ( da se
sprijei curenje = nesmije se lemiti u poloZaju iznad

2 U tijeku lemljenja potrebno je kroz cijev pustati dusik ( tlak p< 0,2 bar ) =
poduzeti potrebne protupozarne mjere

3 Pripremiti cijevi za lemljenje i za eventualno gaSenje pozZara ( u blizini se treba
naci aparat za gaSenje )
Provjerite razmak izmedu cijevi i spoja da se eliminira moguce istjecanje

5 Provjerite da li su cijevi propisno ovjeSene

37.4 Temperatura tvrdog lemljenja :

Bakar- lgakar ............................................. 735 - 815°C
Bakar- CeliK ......oevviveeeieeeeeiee e, 905 - 955°C
Bakar- Mesing .........cccceevviiieienniiiieennn, 700 - 845°C

38. Razmak izmedu cijevi

Nominaln promjer 20 ili manje 25-40 50

Maksimalni razmak (m) 1,0 15 2,0

39. Ne montirajte Cu-cijevi direktno na ovjesnice.

Postavite nesto izolacijskog materijala izmedu kako bi se sprijecile vibracije i omogucile dilatacije.
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40. Tehnicki podaci za Cu cijevi

¢ d x s (mm) p (kg/m) Pmax(bar) V(lit/m) Sipka 5m Kolut 50m,
6x1,0 0,140 229 0,013 T M
8x1,0 0,196 163 0,028 T M
10x1,0 0,252 127 0,050 PT M
12x1,0 0,308 104 0,079 PT M
15x1,0 0,391 82 0,133 PT M
18x1,0 0,475 67 0,201 PT M
22x1,0 0,587 54 0,314 PT M
28x1,0 0,756 42 0,531 PT

35x1,5 1,410 51 0,804 T

42x1,5 1,700 42 1,195 T

*T- tvrda PT- polutvrda M- meka

*Pmax odnosi se na na bakrenu cijev a ne na spojno mjesto i odreden je na bazi mekih bakrenih cijevi sa
R=200N/mm?, i faktorom sigurnosti 3,5 pri radnopj temperaturi 100°C

* Cu cijevi standarsnih dimenzija do 22x1,0 mogu se koristiti i za R410A

41. Ako se nije “pustao “ dusik u toku lemljenja , velika koli¢ina “oksidnog filma “ se stvorila na mjestu i u
okolici mjesta lemljenja ( sa unutarnje strane ).

42. Oksidni film moze zacepiti elektromagnetni ventil , kapilarnu cijev , usisnu rupicu za povrat ulja na
akumulatoru $to sve moze dovesti do greSaka u radu i kvara uredaja.

43. Da se sprijeCe ovi problemi , potrebno je lemiti “ pod duSikom “ kako bi se uklonio zrak u toku
lemljenja.

44. Ovo je veoma bitno za lemljenje cjevovoda za rashladne medije .
e treba biti siguran da se Koristi plin dusik , a ne kisik ili, CO2 .
e potrebno je na bocu dusika ugraditi reducir ventil

45. Ispiranje cjevovoda se vrSi sa duSikom kako bi se uklonile sve nelisto¢e ( strani komadic¢i oksida ,
praina i sl. ), ¢ime se postizu tri glavna efekta :
e uklanja se oksidni film sa unutarnje strane cijevi uzrokovano manjom koli¢inom dusika u toku
lemljenja
e uklanja se praSina , krupnije necistoée
e provjera ovezanosti cjevovoda izmedu unutarnjih i vanjske jedinice ( i tekuéinski i cjevovod plinovite
faze)

46. Tlak duSika kojim se ispire cjevovod treba da bude p= 0,5 bar na ruci koja se prisloni na kraj cijevi .
47. Tlagna proba je nuzan zahtjev za ovakovu vrstu instalacija .

48. Nakon kompletnog zavr8etka mrezZe cjevovoda , potrebno je izvrsiti tlacnu probu ( test propustanja )
cjevovoda prije tplinske izolacije .

Poz. Opis

1 Zrakotijesni test je tlaéna proba plinom za cjevovode

2 Tlaéna proba se treba izvesti sa tlakom ve¢im od najmanje vrijednosti radnog tlaka ili
dopustenog

3 Plin za tlacnu probu moze biti komprimirani zrak ili bilo koji nezapaljivi plin
(isklju€en kisik i otrovni plinovi )

4 Ako je podeSena vrijednost razli€ita od izmjerene , potrebno je pronaéi mjesto propustanja i
sanirati ga .

5 Manometri koji se koriste za tlaénu probu moraju biti najmanjeg promjera ¢ 75 mm ili veéeg sa
povec¢anom klasom toénosti.
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e Nuzno je biti siguran da se koristi dusik
e Nuzno je biti dodatno pazljiv prilikom tlacne probe
¢ Nakon tlacne probe potrebno je ispustiti dusik prije bilo kakovih daljnih aktivnosti
(radova)
49. Postupak za tlaénu probu R 410A
Korak | Svrha Tlaéenje do... Trajanje tlaéne | Trajanje za
probe (zaVRV) | manje sustave
vece sustave (split)
1 otkrivanje glavnih mjesta | 0,3 MPa( 3 bar) 3 minute 3 minute
poropustanja
2 otkrivanje srednjih propustanja 1,5MPa(15bar) | 5 minuta 5 minuta
3 otkrivanje manjih propustanja 4,0 Mpa (40 bar) | 24 sata 1 sat

50. Mjesto na kojem je doSlo do propustanja ( pad tlaka ) otkriva se na tri nacina :

Kontrola .......

Opis

Slusanjem

Obi¢no se otkriva veliko ( glavno ) mjesto propustanja

Dodirom dodiruje se mjesto spajanja kako bi se osjetilo propustanje

Sapunicom

Nanese se sapunica na mjesto spajanja ili cjevovod , jer ¢e se u tom
slu€aju pojaviti mjehuri¢ od sapunice

* U slu€aju da su cjevovodi dugacki preporuc€a se podjela tlaéne probe u segmente , jer je
lakSe otkriti mjesto propustanja .

51. Vakuumiranje je postupak uklanjanja tekuée vlage ( vode )
izbacivanje u okolinu koriste¢i se vakuum pumpom.

i vodene pare unutar cjevovoda , i

52. Pri atmosferskom tlaku ( 760 mmHg ), to¢ka klju€anja ( temperatura isparavanja ) vode iznosi 100°C.

53. Kada se koristi vakuum pumpa za smanjenje tlaka unutar cjevovoda, to€ka klju¢anja vode se
smanjuje .

54. Kada toc¢ka klju€anja padne ispod okolne temperature dolazi do isparavanja .

55. U sljedecoj tabeli su date temperature klju¢anja ovisno o tlaku

Temperatura Pritisak Pritisak
kljuéanja vode °C mmHg Pa
40 -705 7333
30 -724 4800
26,7 --735 3333
24,4 -738 3066
22,2 -740 2666
20,6 -742 2400
17,8 -745 2000
15,0 -747 1733
11,7 -750 1333
7,2 -752 1066
0 -755 667

56. Za temperaturno podrucje vanjskih ( okolnih temperatura ) od Tvanj = 0 do +32°C potreban
manometarski vakuum treba da iznosi od 720 do 755 mmHg $to odgovara apsolutnom manometarskom

tlaku

od 5 do 40 mmHg.

57. Toplinska izduZenja cjevovoda kompenzirati samokompenzacijom (L iZ oblici trase ).
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58. Na prolazu cijevi kroz gradevnu konstrukciju i vodove mora se omoguditi slobodno kretanje
59. Spajanje cijevne mreze izvrSiti tvrdim lemljenjem .

60. Prije tvrdog lemljenja cijevi ,izvrsiti sve pripremne radove na obradi cijevi radi ravnomjernog i
pravilnog zavarivanja.

61. Pri zavarivanju slojevi vara moraju se nanositi pravilno da ne dode do smanjenja unutarnjeg presjeka.
Spojevi se ne smiju izvoditi u zidovima ili medukatnoj konstrukciji, ve¢ na lako pristupa¢nim mjestima za
reviziju.

62. Cijevi se postavljaju na nepokretne oslonce ( plasti¢ne obujmice ) koji omogucéavaju pouzdano i ¢vrsto
nosenje cijevi, a da se pri tome ne deformira izolacija.

63. Razmak oslonaca mora odgovarati promjeru cijevi, vrsti medija i tipu toplinske izolacije, tako da ne
dolazi do progiba izmedu dva oslonca.

64. Sve potpore, vjeSalice, obujmice, konzole i ostali nosaci cjevovoda moraju biti dobro ugradeni i
priévrsceni.

65. Ako se ugraduju na zid ili beton, onda se moraju ugradivati samo pomoc¢u cementnog maltera, a ako
se ugraduju na Celi¢nu konstrukciju onda se pri¢vrS§¢uju i osiguravaju vijcima sa osigura¢ima.

66. Toplinska izolacija Cu-cjevovoda za R410A
66.1. Toplinska izolacija se mora izvrsiti u svemu prema projektnoj dokumentaciji. Vrsta izolacije mora
odgovarati maksimalnoj ( minimalnoj )radnoj temperaturi povrSine na koju se postavlja i mora biti

izvedena tako da sprije€ava odavanje topline iznad odredene granice, kao i upijanje vlage .

66.2. Toplinska izolacija mora zadovoljiti sliedeée zahtjeve .

¢ temperaturno podrudje primjene ................. -40°C do +105 °C
¢ Kkoeficijent provodljivosti A = 0.036 W/m,K pri t=0°C

¢ provodljivost vlage ........ccccoeeeennnnnn. p > 7000

¢ vatrootpornost .......ccceeeeeeveieeeeeeeeeenn, klasa B1 ( DIN 4102-B1)
¢ zvuCnaizolacija .........cccceeevvvvviiinnnnnns do 30 dB(A) ( DIN 52 218)

66.3. Cjevovodi koji se polaZzu u vanjskom prostoru , osim 5to se moraju premazati sa bijelom bojom kao
Armafinish 99 , imaju i vanjski plaste od Al lima ( 0.5 mm).

66.4. Postavljanje lima ili folije izvesti tako da polozaj Savova i preklop sigurno i efikasno sprijeCavaju
prodor vode u izolaciju, tj. da se nalaze sa donje strane cjevovoda.

66.5. Sve cjevode toplinski izolirati sa cijevnom izolacijom odgovaraju¢eg promjera .Spojeve treba dobro
izvesti , tj. predhodno dobro namazati podlogu sa ljepilom.

67. Nagib i razmak kondenznih cjevovoda
20. - najmaniji nagib cjevovoda treba iznositi 1:100 ( 1% ili 1 cm/ 1m)
- cjevovod treba po mogucnosti biti Sto kraci i bez " zracnih jastuka "
b ) Razmak ovjesa za cjevovode kondenzata potreban da se odrzi nagib od 1:100
Vrsta Nazivni promjer Razmak (m)
Krute PVC Cijevi 25-40 mm 1-15

¢ ) Duljina cjevovoda vodenih horizontalno treba biti minimalna

68. U slucaju spajanja unutarnjih uredaja sa poveéanim eksternim tlakom , potreno je ostvariti minimalnu visinu
sifona od 50 mm
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69. Dimenzioniranje cjevovoda za grupnu odvodnju kondenzata

- lzbor promjera cjevovoda prema donjoj tabeli je u skladu sa koli¢inom kondenzata sa
uredaja sa uobiajenim drenaznim prikljuécima

- Razmatrana je koli¢ina kondenzata od 2 lit/ h za svaku 1 KS ( 0,735 kW) ili 2,72 lit/ h po 1 kW
elektricne snage rashladnog uredaja ( Npr. odvodnja sa tri uredaja koji zahtjevaju elektriénu snagu
kompresora od 1,5 kW i dva uredaja koji apsorbiraju 2,2 kW elektricne snage po svakome uredaju
iznosi: 2,72(lit h) x 1.5 kW x 3 uredaja + 2,72 (lit' h)x 2,2 kW x 2 uredaja = 24 lit/ h

70. Odnos izmedu promjera horizontalnog cjevovoda i kapaciteta odvodnje iznosi :

PVC cjevovod NO | Mogug¢i protok (lit/ h) Napomene

Nagib 1:50 Nagib 1:100
20 39 27 Ref.iznos- nemoze se Koristiti za grupne cjevovode
25 70 50 Ref.iznos- nemoze se Koristiti za grupne cjevovode
32 125 88 Moze se koristiti za grupne cjevovode
40 247 175 Moze se koristiti za grupne cjevovode
50 473 334 Moze se koristiti za grupne cjevovode

71. Odnos izmedu promjera vertikalnog cjevovoda i kapaciteta odvodnje iznosi :

PVC cjevovod NO | Moguéi protok (lit/ h) | Napomene

20 Ref.iznos- nemoze se koristiti za grupne cjevovode
25 220 Ref.iznos- nemoze se koristiti za grupne cjevovode
32 410 Moze se koristiti za grupne cjevovode

40 730 Moze se koristiti za grupne cjevovode

50 1440 Moze se koristiti za grupne cjevovode

65 2760 Moze se koristiti za grupne cjevovode

75 5710 Moze se koristiti za grupne cjevovode

72. Vazne napomene :

1. Drenazni cjevovod mora biti najmanje istog promjera kao i priklju¢ak na uredaju

2. Nakon spajanja uredaja na kondenznu mrezu , potrebno je ispitati funkcionalnost na nacin da se
nalije odredena koli¢ina vode

D. INSTALACIJA VENTILACIJE

73. Svi uredaiji i instalacije moraju biti naro€ito osigurane od stvaranja i prenoSenja Sumova i vibracija

74. Spojeve kanala potrebno je tako izvesti da ne dode do propustanja zraka.

75. Voditi rauna da Savovi sa unutradnje strane kao i sa vanjske strane budu Cisti i da se unutrasnji
profili kanala nikakvim materijalom ne smanijuju.

76. Organi za regulaciju moraju biti pristupa&ni.
77. Kod svih skretanja kanala i kod koljena izvesti skretne lopatice.
78. Poprecne Savove kanala izvesti sa glatkim preklopom vodeci raCuna o nepropusnosti.

79. Sve ventilacione kanale izraditi iz pocin¢anog lima debljine zavisno o duljoj stranici presjeka kanala i
to prema sljedecoj tablici:

NAJVEGA UNUTARNJA MJERA (mm) NAJMANJA DEBLJINA LIMA (mm)
do 250 0,55
250 - 890 0,75
800 - 1500 1,00
preko 1500 1,25
tub d.o.o Vlado Nigojevié, dipl.ing.str.
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Kanali se spajaju prirubnicama od Celi¢hog profila L i to prema DIN 24159

UNUTARNJA MJERA KANALA "Lt VIJCI
do 1000 mm 25x25x4 M 6 x 25
do 1400 mm 30x25x4 M 6 x 25
do 2000 mm 35x35x5 M 6 x 25
preko 2000 mm 40x40x5 M 8 x 30

80. Sve spojeve izmedu prirubnica treba izvesti nepropusne pomoCu azbesne pletenice, koljena treba
izvesti prema propisanim aerodinamickim zakrivljenjem ovisno o dimenziji kanala.

81. U slu€aju da izvoditelj raspolaze sa strojnom izradom kanala i spojnih mjesta, daje se prednost
spajanja kanala sa spojnim letvama.

82. Prilikom prolaska ventilacijskog kanala iz jedne pozarne zone u drugu predvidjeti ugradbu
protupozarnih zaklopki.

83. Poslije zavr§ene montaze pojedinih sekcija, kanale o istiti od otpadaka.
84. VjeSanje kanala izvesti sa maksimalnim razmakom od 2 m.

85. Mjesta na kojima prolaze kanali kroz zidove moraju biti solidno brtvljena mineralnom vunom -
toplinska i zvu¢na izolacija.

86. Otvore za uzimanje svjezeg i izbacivanje otpadnog zraka izvesti tako da u njih ne dopire kisa ili snijeg,
a ukoliko je to moguce potrebno je rijesiti odvodenje atmosferskih padavina.

87. Glavne tla¢ne i odsisne kanale ojacati radi eliminiranja Sumova i vibracija.
88. Ventilacione kanale treba izraditi iz novog lima prema projektu, osigurati potpuno brtvljenje, a nakon
montaZe u probnom pogonu treba izvrsiti balansiranje sustava da se dobije na svakom istrujnom otvoru i

odsisnom mjestu projektom traZzena koli¢ina zraka.

89. Sve zeljezne dijelove obojiti temeljnom bojom, a poslije obojiti masnom bojom prema izboru
investitora, ako su vidljivi.

90. Svi ventilatori u instalaciji moraju imati kapacitete, staticki tlak i broj okretaja, kao Sto je naznafeno u
projektu, a takvih dimenzija da se mogu ugraditi u predvidene prostore.

91. Ventilatori moraju spadati u klasu "beSumnih" sa dobro izbalansiranim rotorom ventilatora i
elaktromotora, odnosno da imaju najmanji moguéi Sum za date karakteristike. Ventilatori moraju imati
amortizere da se vibracije ne bi prenosile na konstrukciju objekta.

92. Spojeve ventilatora sa kanalom izvesti pomoéu nepropusnog platna za zrak Sirine 100 mm.

93. Usisne kanale svjezeg zraka izolirati Armaflex izolacijom debljine 10 mm ljepljenjem, plo¢ama
stiropora koje se pri¢vrs€uju aluminijskim ravnim i kutnim letvama, ili mineralnom vunom debljine 20 mm
u Al-foliji.

94. Ventilatore postaviti na elasti¢nu podlogu radi sprijeCavanj prenoSenja vibracija na objekat.

95. Svi elementi instalacije koji mogu do¢i pod utjecaj agresivnih sredina izvesti od materijala otpornog
na agresivni utjecaj iste.
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I. ISPITIVANJA

96. Kod tehnickog ispitivanja efikasnosti postrojenja potrebno je ustanoviti:
a) temperaturu u prostoriji u ljetnom i zimskom periodu sa brojem osoba predvidenih projektom,
mjerenom 1,5 m od poda
b) kvalitetno ispitivanje instalacije u pogledu efekta hladenja izvrsit ¢e se ljeti kada vanjska
temperatura bude iznosila najmanje 30°C
c) sva ispitivanja moraju se izvrSiti u skladu sa Pravilnicima za odgovarajuée instalacije
klimatizacije, kojim je to€no odreden postupak i visina ispitnog pritiska.

Sva ispitivanja na hidrauli¢ki tlak vrSe se prije izolacije, a kod ispitivanja mora obvezno biti prisutan
nadzorni inzenjer Investitora.

Rezultat ispitivanja ovjerava nadzorni inZenjer Investitora preko gradevinskog dnevnika ili zapisnika
odredenog za tu svrhu. Nakon uspjeSno zavrSenog ispitivanja na hidrauli¢ki prtisak pristupa se izolaciji
cjevovoda.

97. Svi materijali, uredaiji i strojevi koji se ugraduju u sklopu instalacije moraju imati izjave proizvodaca,
odnosno njihova kvaliteta mora biti dokazana certifikatom ili dobavljaevom izjavom o sukladnosti
sukladno posebnom zakonu.

98. Izjave se dostavljaju na gradiliste istovremeno s materijalom i opremom i daju se na uvid nadzornom
inZenjeru koji obavlja provjeru, dozvoljava ugradnju i uvezuje ih u arhivu koji se kod primopredaje objekta
uruéuju narucitelju kao dokaz kvalitete ugradenog materijala.

99. Projektom predvidena oprema, priznate je kvalitete i sa urednom -tehni¢kom dokumentacijom ona
jamci kvalitet cijelog postrojenja.

100. Ukoliko se ugraduje postojeCa oprema, ona se mora ispitati po ovlastenoj organizaciji koja je
registrirana za ispitivanje i kontrolu kvalitete uz priloZeni ispitni protokol.

101. Izvoda¢ na gradilistu mora imati slijedec¢u dokumentaciju:
e rjeSenje o upisu u sudski registar

e akt o imenovanju odgovorne osobe (u slu€aju dva ili viSe izvodala investitor je duzan
imenovati izvodaca odgovornog za medusobno uskladivanje radova)

e gradevinsku dozvolu s glav. projektom, odnosno lokacijsku dozvolu s idejnim projektom

e izvedbene projekte sa svim izmjenama i dopunama

e gradevinski dnevnik

e dokumentaciju o ispitivanju ugradenih materijala, proizvoda i opreme prema programu
ispitivanja iz projekta, odnosno dokaze uporabljivosti (potvrda sukladnosti ili dobavljateva
izjava o sukladnosti)

e ugovor o izvodenju izmedu izvodaca i investitora

e rjeSenje o imenovanju voditelja gradilista

e uvjerenje o kvalificiranim radnicima

e izraden terminski plan obavljanja radova
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102. Po zavrSetku montaze izvodac treba izvrSiti detaljan pregled i ¢iS¢enje ugradene opreme i materijala.
Prilikom pregleda osigurava pristup i osvjetljenost svih dijelova opreme koja se ispituje te dodatno vrSi
provjeru svih propisanih padova i uspona cjevovoda, brtvljenje na svim vodovima i armaturama,
opskrbljava sve vodove koji se ne koriste slijepim prirubnicama (¢epovima), te joS jednom provjerava
ucvrscenje svih elemenata.

103. Ukoliko investitor zeli izvrsiti stanovita mjerenja i ispitivanja uredaja i instalacije kao cjeline, izvodac
je duzan staviti na raspolaganje potrebne instrumente i stru¢no osoblje, a sve troSkove u svezi s tim snosi
investitor.Kvantitativni prijem moze se izvesti i prije kvalitativnhog prijema.Ukoliko kvalitativha proba nije
uspjela, izvodac radova, duzan je odmah o svom troSku otkloniti sve neispravnosti. Za sve ostalo $to nije
obuhvaceno ovim uvjetima vrijede stru¢ne norme i zakonski propisi

104. Propisi primjenjeni prilikom projektiranja gradevine:

1. Zakonom o gradnji NN 153/13, te Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji NN 20/17,
te izmjenama i dopunama Zakona o gradnje NN 39/19 i 125/19
2. Zakonom o zastiti na radu (NN 71/14,118/14,154/14, 94/18, 96/18), odnosno sa svim mjerama,
normativima i pravilima zastite na radu prema tom Zakonu, kojima ovaj objekt mora udovoljavati
kada bude u upotrebi.
3. Zakonom o zastiti od pozara N.N. broj 92/10 od 15.07.2010. kao i propisima donesenim
na temelju tog zakona, te usvojenim mjerama tehnicke struke takoder u skladu s tim zakonom.
4. Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (NN 69/09, 128/10,136/12, 76/13)
5. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/2015, 118/18, 110/19)
6. Zakonom o normizaciji (NN 80/13)
7. Zakonom o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19)
8. Zakonom o zastiti zraka (N.N. RH br. 127/19, NN 27/2022)
9. Zakonom o zastiti okolisa ( N.N. RH br. 80/13, 78/15, 12/18, i 118/18)
10. Zakonom o zastiti od buke ( N.N. RH br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18 i 14/21)
11. Zakonom o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, NN110/18, NN32/20)
12. Zakonom o gospodarenju otpadom (NN 84/21)
13. Zakonom o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)
14. Zakonom o zapaljivim tekué¢inama i plinovima ( N.N. RH br. 108/95 i 56/10)
15. Zakonom o energetskoj uc€inkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 41/21)
16. Zakonom o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 126/2021)
17. Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/22)
18. Pravilnikom o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju
pozara NN RH 29/13i 87/15
19. Pravilnikom o najvis§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave N.N. 145/04
20. Pravilnikom o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)
21. Pravilnikom o obveznom sadrzaju idejnog projekta (NN br. 118/2019, NN 65/2020)
22. Pravilnikom o vrstama otpada (NN broj: 27/96)
23. Pravilnikom o uvjetima za postupanje s otpadom (NN br. 123/97, 112/01)
24. Pravilnikom o zastiti na radu za mjesta rada N.N. broj 105/20.
25. Tehnicki propis o racionalnoj upotrebi e energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN RH br. 128/15,
70/18, 73/18-ispravak, 86/18-ispravak, 102/2020)
26. Metodom proracuna koeficijenata prolaza topline u zgradama (HRN U.J.510)
27. Pravilnikom o ispitivanju radnog okolisa (NN RH br. 16/16)
28. Pravilnikom o projektima potrebnim za osiguranje pristupacnosti gradevina osobama s
invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti (NN RH br.78/13.)
29. Pravilnikom o obveznom sadrzZaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19 | 65/20)
30. Pravilnikom o tehni¢kim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave (Sl.list 38/89,
NN R.H. br 69/97)
31. Pravilnikom o zastiti poZara ugostiteljskih objekata N.N.RH br.100/99
32. Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 3/07)
33. Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN 110/08)
34. NORME:
- EN 12831NORMA ZA PRORACUN GUBITAKA TOPLINE U ZGRADAMA
- VDI 2078 NORMA ZA PRORACUN DOBITAKA TOPLINE
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- HRN ISO 1996-1:2004 EN AKUSTIKA - OPIS, MJERENJE | UTVRBDIVANJE BUKE OKOLISA 1. DIO:
OSNOVNE VELICINE | POSTUPCI UTVRBIVANJA

- HRN ISO 1996-2:2008 EN AKUSTIKA - OPISIVANJE | MJERENJE BUKE OKOLISA, 2. DIO:
PRIKUPLJANJE PODATAKA U VEZI S NAMJENOM PROSTORA

- HRN EN ISO 3740:2001 EN AKUSTIKA - ODREDIVANJE RAZINA ZVUCNE SNAGE I1ZVORA BUKE -
SMJERNICE ZA UPORABU TEMELJNIH NORMA

- HRN ENV 12102:2004 EN KLIMATIZACIJSKI UREDAJI, DIZALICA TOPLINE | ODVLAZIVACI ZRAKA
S KOMPRESORIMA, NA ELEK. POGON - MJERENJE BUKE KOJA SE PRENOSI ZRAKOM -
UTVRDIVANJE RAZINE ZVUCNE SNAGE

- HRN EN 12102:2008 EN KLIMATIZACIJSKI UREDAJI, DIZALICE TOPLINE | ODVLAZIVACI ZRAKA S
KOMPRESORIMA NA ELEKTRICNI POGON - MJERENJE BUKE KOJA SE PRENOSI ZRAKOM —
UTVRDIVANJE RAZINE ZVUCNE SNAGE

- HRN EN 12284:2004 EN RASHLADNI SUSTAVI | DIZALICE TOPLINE - VENTILI - ZAHTJEVI,
ISPITIVANJE | OZNACAVANJE

- HRN EN 13501-1:2010 RAZREDBA GRADEVNIH PROIZVODA | GRADEVNIH ELEMENATA PREMA
PONASANJU U POZARU -- 1. DIO: RAZREDBA PREMA REZULTATIMA ISPITIVANJA REAKCIJE NA
POZAR (EN 13501-1:2007+A1:2009)

- HRN EN 13501-2:2010 RAZREDBA GRADEVNIH PROIZVODA | GRADEVNIH ELEMENATA PREMA
PONASANJU U POZARU -- 2. DIO: RAZREDBA PREMA REZULTATIMA ISPITIVANJA OTPORNOSTI
NA POZAR, ISKLJUCUJUCI VENTILACIJU (EN 13501-2:2007+A1:2009)

- HRN EN 13501-5:2009 RAZREDBA GRADEVNIH PROIZVODA | GRADEVNIH ELEMENATA PREMA
PONASANJU U POZARU -- 5. DIO: RAZREDBA PREMA REZULTATIMA ISPITIVANJA IZLOZENOSTI
KROVOVA POZARU IZVANA (EN 13501-5:2005+A1:2009)

- HRN EN 15239:2008 VENTILACIJA U ZGRADAMA -- ENERGIJSKE ZNACAJKE ZGRADA --
SMJERNICE ZA PROVJERU VENTILACIJSKIH SUSTAVA

- HRN EN 15240:2008 VENTILACIJA U ZGRADAMA -- ENERGIJSKE ZNACAJKE ZGRADA --
SMJERNICE ZA PROVJERU SUSTAVA PRIPREME ZRAKA

- HRN EN 15242:2008 VENTILACIJA U ZGRADAMA -- METODE PRORACUNA ZA ODREBIVANJE
PROTOKA ZRAKA U ZGRADAMA UKLJUCUJUCI INFILTRACIJU

- HRN EN 15243:2008 EN VENTILACIJA U ZGRADAMA - PRORACUN
TEMPERATURA,OPTERECENJA | ENERGIJE U PROSTORIJAMA ZGRADA SA SUSTAVOM
KLIMATIZACIJE PROSTORA

- HRN EN 15251:2008 ULAZNI MIKROKLIMATSKI PARAMETRI ZA PROJEKTIRANJE |
OCJENJIVANJE ENERGIJSKIH ZNACAJKA ZGRADA KOJI SE ODNOSE NA KVALITETU ZRAKA,
TOPLINSKU LAGODNOST, OSVJETLJENJE | AKUSTIKU

- HRN EN 15316-1:2008 EN SUSTAVI GRIJANJA U ZGRADAMA - METODE PRORACUNA
ENERGIJSKIH ZAHTJEVA | UCINKOVITOSTI SUSTAVA -1.DIO: OPCENITO

- HRN EN 15316-2-3:2008 EN SUSTAVI GRIJANJA U ZGRADAMA - METODE PRORACUNA
ENERGIJSKIH ZAHTJEVA | UCINKOVITOSTI SUSTAVA- DIO 2-3:RAZVODI SUSTAVA GRIJANJA
PROSTORA

- HRN EN 15316-4-2:2008 SUSTAVI GRIJANJA U ZGRADAMA -- METODA PRORACUNA
ENERGIJSKIH ZAHTJEVA | UCINKOVITOSTI SUSTAVA -- DIO 4-2: SUSTAVI ZA PROIZVODNJU
TOPLINE, SUSTAVI DIZALICA TOPLINE

- HRN U.C2.201/71PROVJETRAVANJE PROSTORIJA BEZ VANJSIH PROZORA POMOCU
VENTILATORA

Split, svibanj 2023.

Projektant:

Vlado Nigojevié, dipl.ing.str.
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B.4. PROCJENA TROSKOVA GRADNJE
Procjenjujemo da su trokovi gradnje IZGRADNJE SKOLSKOG IGRALISTA SA SVLACIONICAMA
0.S. ZAGVOZD na kat.€est.zem. 298/1 k.0. Zagvozd, investitora OSNOVNA SKOLA ZAGVOZD, Trg
zabiokovskih junaka Domovinskog rata 4, 21270 Zagvozd, OIB: 08904126856:

105.500,00 eura /slovima: stopettisu¢apetsto eura /

U cijenu nije uracunat PDV.

Split, svibanj 2023.

Projektant:

Vlado Nigojevic¢, dipl.ing.str.
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B.5. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADENJA - NACIN ZBRINJAVANJA GRADEVNOG OTPADA

Nacin zbrinjavanja gradevnog otpada mora biti u skladu s propisima o otpadu.

Osnovni propisi iz tog podrucja su:

. Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)

. Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97, 112/2001).

. Pravilnik o gospodarenju otpadom NN 106/2022

. Pravilnik o postupanju s viSkom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvodenja

gradevinskih radova ( NN 79/2014)

Prema Zakonu o otpadu gradevni otpad spada u inertni otpad jer uopce ne sadrzi ili sadrzi malo tvari koje
podlijezu fizikalnoj, kemijskoj i biolo§koj razgradnji pa ne ugrozavaju okolis.

Pravilnikom o vrstama otpada odredeno je da je proizvodac otpada Cija se vrijedna sredstva mogu
iskoristiti duzan otpad razvrstati na mjestu nastanka, odvojeno skupljati po vrstama i osigurati uvjete
skladi$tenja za oCuvanje kakvocée u svrhu ponovne obrade.

Taj pravilnik predvida sljede¢e moguce postupke s otpadom:

. kemijsko-fizikalna obrada,
. bioloSka obrada,

. termi¢ka obrada,

. kondicioniranje otpada i

. odlaganje otpada.

Kemijsko-fizikalna obrada otpada je obrada kemijsko-fizikalnim metodama s ciliem mijenjanja njegovih
kemijsko-fizikalnih, odnosno bioloskih svojstava, a moze biti: neutralizacija, taloZenje, ekstrakcija,
redukcija, oksidacija, dezinfekcija, centrifugiranje, filtracija, sedimentacija, rezervna osmoza.

BioloSka obrada je obrada bioloSkim metodama s ciliem mijenjanja kemijskih, fizikalnih, odnosno
bioloSkih svojstava, a moze biti: aerobna i anaerobna razgradnja.

Termitka obrada je obrada termickim postupkom. Provodi se s ciliem mijenjanja kemijskih, fizikalnih,
odnosno bioloSkih svojstava, a moZe biti: spaljivanje, piroliza, isparavanje, destilacija, sinteriranje,
Zarenje, taljenje, zataljivanje u staklo.

Kondicioniranje otpada je priprema za odredeni nacin obrade ili odlaganja, a mozZe biti: usitnjavanje,
ovlaZivanje, pakiranje, odvodnjavanje, otpraSivanje, o€vr3civanje te postupci kojima se smanjuje utjecaj
Stetnih tvari koje sadrzi otpad.

S gradevnim otpadom treba postupiti u skladu s Pravilnikom o uvjetima za postupanje s otpadom.

Taj pravilnik predvida mogucu termi¢ku obradu za sljedecéi otpad:

. drvo

. plastiku,

. asfalt koji sadrzi katran i

. katran i proizvodi koji sadrZe katran.

Kondicioniranjem se moZe obraditi sljedeci otpad:

. gradevinski materijali na bazi azbesta,
. asfalt koji sadrzi katran,
. asfalt (bez katrana),
. katran i proizvodi koji sadrze katran,
. izolacijski materijal koji sadrzi azbest i
. mijeSani gradevni otpad i otpad od rusenja.
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Najveci dio gradevnog otpada (prethodno obraden ili neobraden) moze se odvesti u najblize javno
odlagaliste otpada:

. beton,

. cigle,

. plo€ice i keramika,

. gradevinski materijali na bazi gipsa,
. drvo,

. staklo,

. plastika,

. bakar, bronca, mjed,

. aluminij,

. olovo,

. cink,

. zeljezo i Celik,

. kositar,

. mijeSani metali,

. kablovi,

. zemlja i kamenje i

. ostali izolacijski materijali.

Ostaci poliesterskin materijala prilikom obrade cijevi moguée je mehanicki reciklirati. Paljenje nije
dozvoljeno.

Nakon zavrSetku radova gradiliste treba odistiti od otpadaka i suviSnog materijala, postupiti prema
iznesenom, a okolni dio terena dovesti u prvobitno stanje najkasnije u roku od mjesec dana nakon
izdavanja uporabne dozvole.

Sve privremene zgrade, postrojenja i slicno koje je izvoditelj radova postavio — izgradio u cilju izgradnje
predmetnog objekta duzan je ukloniti.

Sve zemljane i druge povrSine terena koje su na bilo koji nain degradirane otpadnim materijalom kao
posljedica izvodenja radova, izvoditelj radova je duzan dovesti u stanje urednosti.

Ako gradenje objekta traje duze od jedne sezone ili se pojedine dionice ceste u potpunosti zavrSe
potrebno je sav okoli§ na potezu gdje su zavrSeni radovi odistiti odnosno dovesti u stanje urednosti.

Nacin zbrinjavanja gradevnog otpada uskladiti s propisom o postupanju s otpadom.

Sve uniSteno zelenilo — travnjake, raslinje i ostalo izvoditelj radova je duZan dovesti u prvobitno stanje
odnosno u stanje prema projektu uredenja okolida.

Split, svibanj 2023.
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